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B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Budoucím staveništěm jsou místní komunikace s postraními zpevněnými a nezpevněnými  

plochami ve východní části obce Vyžlovka – Březinky. Z části bude také dotčena komunikace a 

přilehlé pozemky silnice III.tř. 33316 ve správě SÚS Středočeského kraje. 

 

b) Provedené pr ůzkumy 

V rámci průzkumu byla provedena pochůzka v zájmovém území s navržením trubních tras 

a umístění čerpací stanice. Pro koordinaci umístění nových objektů se stávajícími sítěmi bylo 

provedeno, u jednotlivých správců, zažádání o poskytnutí jejich průběhů. Tyto průběhy jsou pak 

dle jejich vyjádření zakresleny v situací. 

 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Stavba se nedotkne žádných kulturních památek. 

 

Ochranná pásma kanalizace jsou dle § 23 odst. 3 zák. č. 428/2001 Sb. vymezena 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 

stranu : 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

Ochranné pásmo vodního toku  4 m od břehové hrany    

Ochranné pásmo sdělovacích kabelů 

Ochranné pásmo podzemního vedení NN 1,0 m 

 

Před zahájením výkopových prací musí být veškeré stáv ající podzemní sít ě v míst ě 

stavby  vytý čeny a ov ěřeny a to jak polohopisn ě tak i výškopisn ě a zastižený stav musí být 

porovnán zda odpovídá zákresu dle PD. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované  území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana o kolí, vliv stavby na odtokové 

pom ěry v území 

 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně : 

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně     

  odstranit 

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení    

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 

 

Stávající odtokové poměry v oblasti dotčené výstavbou nebudou změněny. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

U navrhované stavby není uvažováno s asanacemi ani s nutným kácením porostů. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 

určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 

Navržená stavba neuvažuje s trvalým záborem zemědělského půdního fondu . Se záborem 

lesního půdního fondu se taktéž neuvažuje. Trasy navrhovaných řadů pouze zasahují do 50m 

ochranného pásma lesa – přímo pozemků k plnění funkce lesa se stavba nedotkne. 

 

h) Územně technické podmínky 

Příjezdy na staveniště budou z místních komunikací. V dokumentaci jsou respektovány 

ochranná pásma inženýrských sítí. 

Pro potřebu stavebních prací bude dodávka vody zajištěna pomocí mobilních cisteren. 

Odběr el. energie pro potřebu stavby může být zajištěn po dohodě s provozovatelem 

veřejné elektrické sítě (ČEZ – Distribuce, a.s.), nebo budou používány mobilní agregáty. 

Při výskytu podzemní vody nad úrovní dna výkopu rýhy, zářezu a stavebních jam bude 

provedeno odvodnění drenáží do provizorních čerpacích jímek a voda přečerpána mimo výkop do 

místní vodoteče. 
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odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod:  Likvidace odpadních vod je 

požadavkem na realizaci a provoz navrhované stavby. Odvodnění území není součástí 

navrhované stavby. 

zásobování vodou: Není pro navrhovanou stavbu potřebné. 

zásobování energiemi: B ude zajištěno pro napojení čerpací stanice ČS1 na lektrickou 

energii pomocí zametané přípojky NN v rámci SO 05. 

elektronické komunikace: Pro zajištění datového toku mezi objektem ČS1 a dispečinkem 

provozovatele budou zřízeny telemetrické radiové či GSM přenosy. 

řešení dopravy:  Pro provoz navrhované stavby bude zajištěna doprava za účelem údržby 

a oprav případných havárií kanalizačních stoky a ČS. Umístění šachet bude na dopravně 

přístupných místech. 

 povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegetačních úprav:  po dokončení stavby bude 

provedeno zpětné urovnání terénu dotčených nezpevněných ploch, ohumusování, zatravnění při 

dodržení stanovených podmínek pro výsadbu zeleně. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba bude realizována jako celek a jako celek i zprovozněna. 

 

Předpokládaná lhůta výstavby: 5-6 měsíců 

 

Zahájení výstavby: dle finanční připravenosti investora 

 

Podmiňující investicí je intenzifikace stávající ČOV Vyžlovka, pro kterou je v rámci 

samostatné projektové dokumentace “Vyžlovka - intenzifikace ČOV“ (03/2015 DÚŘ zpracovatel 

VIS – Vodohospodářsko – inženýrské služby spol.s.r.o) řešeno její zkapacitnění, tak aby byla 

zajištěna dostatečná kapacita s kvalitou čištění odpadních vod na odtoku z ČOV dle platné 

legislativy pro umožnění napojení řešené lokality. 

Další podmiňující investicí je výstavba úseku kanalizace, který je řešen samostatnou 

projektovou dokumentací v rámci samostatné akce: Inženýrské sítě a komunikace pro 16 RD 

Vyžlovka – Na Splachu (DSP 03/2015 zpracovatel INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 

434 01 Most) a to z důvodu napojení navrhovaného kanalizačního systému na úsek této 

kanalizace. 
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B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Návrh řeší výstavbu nové oddílné splaškové kanalizační sítě v dílčí části obce Vyžlovka – 

Březinky s napojením na stávající kanalizaci s odtokem na stávající ČOV Vyžlovka.  

Nové stoky budou vedeny v místních zpevněných a nezpevněných plochách se zaústěním 

do dílčího úseku nově navrhovaného kanalizace řešené taktéž v rámci samostatné projektové 

dokumentace. 

Rozsahem navrhované projektové dokumentace jsou oddílné splaškové kanalizační stoky 

A až A7, napojovací body, čerpací stanice ČS1 s kanalizačním výtlakem V a přípojka NN k čerpaí 

stanici. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Nově navržené objekty jsou podzemní stavbou, která nemá obsah ve vztahu na 

urbanistické a architektonické řešení. 

 

B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby 

 

Dispoziční řešení 

Jedná se o odkanalizovaní východní části obce Vyžlovka s napojením na nově samostatně 

navrhovaný kanalizační úsek navazující na stávající kanalizaci v obci Vyžlovka zakončenou 

objektem čistírny odpadních vod pro kterou je v rámci samostatné akce navrhovaná její 

intenzifikace. 

Za pomocí čerpací stanice ČS1 a nově navrhovaného kanalizačního výtlaku V budou 

odpadní vody ze spádově nevyhovující zástavby odvedeny do navrhovaného gravitačního 

kanalizačního systému. 

 

Provozní řešení 

U gravitačních stok a kanalizačního výtlaku bude potřebné provádět pravidelnou údržbu 

(pročištění, proplachy) tak, aby se předešlo zanášení potrubí. U čerpací stanice bude muset být 

zajištěna pravidelná údržba čerpadel a technologického vystrojení, aby byl zajištěn spolehlivý 

provoz a  dále pravidelné čištění kalového prostoru s odvozem usazeného odpadu k další likvidaci. 

Při případném proplachu kanalizačního výtlaku  a čištění objektu ČS bude potřeba zajistit vodu do 

čistícího vozu. 

 

Technologie výroby 

Návrhem je vybudování nového objektu čerpací stanice ČS1 s osazenou technologií. 

Odpadní vody pak budou za pomocí této ČS a navazujícího kanalizačního výtlaku odváděny ze 
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zájmového území do nově navrhovaného oddílného splaškového kanalizačního gravitačního 

systému s napojením do stávající kanalizace obce Vyžlovka.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nespadá do staveb s nutností řešit užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Veškerá nová strojní a elektrická zařízení budou opatřena revizí, řádně zabezpečena a 

příslušně označena. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví se řídí provozními předpisy, které jsou pro 

provozovatele závazné. Tyto budou obsaženy v novém  provozním řádu, který bude vypracován 

ke kolaudaci stavby. 

 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

 

Stavba obsahuje následující stavební objekty a provozní soubory: 

 

Stavební objekty:  

SO 01 - Gravitační stoky 
SO 02 - Napojovací body 
SO 03 - Kanalizační výtlak "V1" 
SO 04 - Čerpací stanice ČS1 
SO 05 - Přípojka NN k ČS1 
 

 
   
Provozní soubory:  

PS 01 – Čerpací stanice ČS1 
DPS 01.1 – Strojně technologická část 
DPS 01.2 – Elektro technologická část 

PS 02 – Dálkový přenos 
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a. Popis stavebních objekt ů: 

 

Stavba je rozčleněna na 5 staveních objektů SO 01 – SO 05 a 2 provozní soubory PS01 a 

PS02.  

 

Umístění stavebních objekt ů 

Umístění navrhované stavby vychází z umístění stávající zástavby, průběhu stávajícího a 

výhledově budovaného kanalizačního systému a z místních spádových a majetkových poměrů.  

 

Umístění jednotlivých navrhovaných stavebních objektů je následující: 

 

SO 01  - Gravita ční stoky  

Návrhem jsou gravitační oddílné splaškové stoky A, A1, A1.1, A1.2, A2, A2.1, A3, A4, A5, 

A6 a A7. Umístění těchto jednotlivých kanalizačních řadů je navrženo převážně do místních 

zpevněných komunikací. Stokami A a A2 je dotčena i komunikace III.tř. 33316 ve správě SÚS 

Středočeského kraje. Zásah je navržen vždy do osy jednoho z jízdních pruhů. 

 

SO 02 - Napojovací body  

Napojovací body jsou vyloženy z  řadů gravitační kanalizace k jednotlivým nemovitostem, 

před kterými jsou zakončeny revizní šachtou.  

 

SO 03 - Kanaliza ční výtlak "V1"  

Je veden od čerpací stanice ČS1 v souběhu s navrhovanou stokou A1.1. v ulici Pod Strání.  

Výtlak je zaústěn do gravitační stoky A.1 

 

SO 04 - Čerpací stanice ČS1 

Je umístěna v  pozemku místní komunikace na konci ulice Pod Strání na trase stoky A1.1. 

Z čerpací stanice je vedeno potrubí výtlaku V1. ČS slouží k překonáni prosti-spádu. 

 

SO 05 - Přípojka NN k ČS1 

Přípojka NN k ČS1 je vedena od napojovacího bodu stanoveného provozovatelem sítě NN 

k pilířku rozvaděče umístěného v blízkosti čerpací stanice.  

 

 

Navrhované umístění nových objektů kanalizace je patrné z jednotlivých situací viz příloha C. 
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Technický popis stavebních objekt ů 

 

SO 01  - Gravita ční stoky  

Nové stoky gravitační oddílné splaškové kanalizace jsou navrženy v následujícím 

materiálovém provedení: 

 

DN 
(mm) 

De 
(mm) Charakteristika Celkem (m)  

250 280 
Žebrované potrubí (plné žebro) z materiálu PP b 
rozměrová řada dle DIN 16961, kruhová tuhost 
min. SN 10 kN/m2 , tl. stěny min 3,4 mm 

1669 

300 335 
Žebrované potrubí (plné žebro) z materiálu PP b 
rozměrová řada dle DIN 16961, kruhová tuhost 
min. SN 10 kN/m2 , tl. stěny min 3,7 mm 

412 

 

 

Nové stoky gravitační oddílné splaškové kanalizace jsou navrženy z trub z  PPU2, DN 250 

a 300 mm.   

Nová gravitační oddílná splašková kanalizace bude v tomto rozsahu složena ze stok A, A1, 

A1.1, A1.2, A2, A2.1, A3, A4, A5, A6 a A7. 

Vedení tras jednotlivých stok je patrné z jednotlivých situačních výkresů viz příloha C. 

 

Přehled délek a profilů navržených gravitačních stok kanalizace Vyžlovka: 

 

Gravita ční kanalizace 

MATERIÁL / DN 

PPU2 žebrované, SN10  

OBJEKT  STOKA 
(Výtlak) 

300 250 

CELKEM 
(m) 

Gravita ční stoky 

A 112 555 667 
A1 300 90 390 

A1.1   130 130 
A1.2   55 55 
A2   335 335 

A2.1   125 125 
A3   75 75 
A4   100 100 
A5   97 97 
A6   80 80 

01 

A7   27 27 
CELKEM (m) 412 1669 2081 
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Stoková síť bude doplněna spojnými, lomovými a revizními šachtami z betonových 

prefabrikovaných dílů ø 1000mm s poklopy pro zatížení D400 ve zpevněném terénu, 

v nezpevněném pak pro zatížení B 125.  V komunikacích ve správě SÚS budou osazeny poklopy 

jako plovoucí pro zatížení D400. Jednotlivé kanalizační šachty budou umisťovány v max. 

vzdálenosti 50m a budou ukládány do štěrkopískového podsypu tl. 150mm. Šachty budou 

opatřeny kanalizačními vložkami pro příslušné kanalizační potrubí. Vzorový způsob provedení 

kanalizační šachty je patrný z přílohy v.č. D.9. 

V případě uložení kanalizace do zpevněných částí vozovky bude osa poklopů situována 

v ose jízdního pruhu. 

Po montáži potrubí stok budou provedeny zkoušky vodotěsnosti stok dle ČSN EN 1610 a 

75 6909. 

 

Součástí navržených gravitačních stok v obci je na jednotlivých řadech vysazení 

kanalizačních odbočných tvarovek k přilehlým nemovitostem. Jednotlivé odbočky budou osazeny 

dle skutečné dispozice a požadovaného profilu napojovacího bodu (SO 02) vysazovaného ke 

každé nemovitosti. Ostatní napojovací body budou zaústěny přímo do kanalizačních revizních 

šachet. 

 

Provedení zemních prací: 

Zemní práce pro gravitační stoky budou v intravilánu obce prováděny v zapažených rýhách, 

ve volném terénu v otevřených výkopech se sklonem svahů dle soudržnosti zeminy. Ve 

zvodnělých úsecích bude rýha odvodněna drenáží a voda přečerpávána. Při provádění zásypu 

rýhy bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem aby nedocházelo k odvodnění.  

V zatravněných plochách bude sejmuta ornice s odděleným skládkováním. Potrubí bude 

ukládáno na pískový podsyp. Po provedené zkoušce vodotěsnosti stok bude provedeno obsypání 

potrubí hutněným pískovým obsypem. Poté bude proveden hutněný zásyp v nezpevněných 

plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách nenamrzavým dobře hutnitelným zásypem.  

Potrubí navržených gravitačních stok z PPU2 bude ukládáno na dno výkopu do lože 

z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 10 - 15cm. Dno nesmí být zaplavené vodou. 

Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a 

nemohlo dojít k průhybům.  

Obsypání potrubí bude provedeno hutněným obsypem. Pro obsyp  bude použit výhradně 

kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při 

používání lomové výsevky je nutné aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální 

je např. frakce  0-8 mm. Maximální frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit 

výskytu zrn větších než 20 mm což je maximální přípustná velikost drceného kameniva. 
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Při hutnění je u potrubí nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to 

vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Zhutnění obsypu bude na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve 

volném terénu.  

Výška obsypu nad vrcholem potrubí je u potrubí PPU2 min. 10cm,  pokud navazující zásyp 

neobsahuje kameny větší než 60 mm. V případě výskytu větších kamenů nutno používat obsypový 

materiál, až do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí. 

Výškové vedení trasy nejméně spádově příznivé stoky A1 a navazující části stoky A je 

patrné z podélného profilu viz příloha v.č. D.8. 

Způsob uložení potrubí kanalizačního z PPU2 viz. příloha č. D.1. 

 

Křížení komunikace SÚS: 

V místech křížení kanalizace s komunikací III.tř. 33316 ve správě SÚS Středočeského kraje 

bude potrubí uloženo v otevřeném výkopu do ocelových chrániček. Otevřený výkop je zvolen 

z důvodu stísněných prostorových podmínek a malou délku příčných zásahů. 

 

SO 02 - Napojovací body  

Součástí navržené gravitační kanalizace jsou napojovací body. Jedná se o vyložené 

odbočky z kanalizačních řadů zakončené revizní šachtou. Do těchto šachet budou moci být 

zaústěny kanalizační přípojky z jednotlivých nemovitostí. Revizní šachty budou osazeny na 

veřejném pozemku před příslušnými odkanalizovávanými objekty. 

 

Revizní šachta napojovacího bodu se bude skládat z šachtového dna z PVC DN300/150 

(případně DN300/200) opatřená v pojízdném terénu litinovým pojízdným poklopem D400 

v nezpevněném terénu pak poklopem A15. Jednotlivé domovní revizní šachty budou na 

kanalizační potrubí napojeny pomocí propojovacího potrubí DN150 (200) z hladkého PVC-KG SN8 

přes vysazenou odbočku pro příslušný matriál potrubí hlavní stoky. 

Podrobnosti  provedení viz. příloha D.4 Vzorový řez v místě napojení zapojovacího bodu.  

 

Jednotlivé revizní šachty a propojovací potrubí bude ukládáno na pískový podsyp tl. 

150mm. Po provedené zkoušce vodotěsnosti stok dle ČSN 756909 bude provedeno obsypání 

potrubí hutněným pískovým obsypem 300mm nad vrchol potrubí. Poté bude proveden hutněný 

zásyp v nezpevněných plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách novým 

nenamrzavým dobře hutnitelným štěrkopískovým zásypem. Povrchy území budou uvedeny do 

původního stavu. 

 

Na stokové gravitační síti budou vysazeny napojovací body složené v celkové délce 

z 425m propojovacího potrubí z PVCKG, SN8 DN150.  
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Z důvodu špatných spádových poměrů a velké vzdálenosti od trasy navrhované kanalizace, 

je jeden z napojovacích bodů (pro č.e. 194) navržen jako tlakový z vysokohutnostního polyethylenu 

řady PE100RC, s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN10, Ø63x5,8mm v délce . Výtlak z této 

nemovitosti do kanalizace pak bude zajištěn za pomocí čerpadla, které si zajistí majitel nemovitosti 

v rámci realizace soukromé části kanalizační přípojky. Zajištění nuceného čerpaní v rámci 

soukromé části kanalizační přípojky lze očekávat i u nemovitostí č.p. 216, č.p. 327, č.e. 5006 a č.e. 

5007. Podrobněji bude toto řešeno v rámci návrhu soukromých částí kanalizačních přípojek 

k jednotlivým nemovitostem, který bude součástí návrhu dalšího samostatného stupně PD. 

 

Umístění jednotlivých navržených napojovacích bodů je patrno ze situační příloh. 

 

 

SO 03 - Kanaliza ční výtlak "V1"  

Kanalizační výtlak V1 bude proveden v následujícím materiálovém provedení: 

 

Dy (mm)  Charakteristika Celkem 
(m) 

90x5,4 
Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, 
s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, 
typ - pro kanalizační výtlaky 

140 

 

 

Vedení trasy kanalizačního výtlaku je patrné ze situací příloha č.C. 

 

Potrubí výtlaku bude provedeno z výše uvedeného materiálu uložením do nezámrzné 

hloubky v zapaženém výkopu. 

 

Provedení zemních prací: 

Zemní práce ve zpevněných plochách a v blízkosti vedení jiných inženýrských sítí budou 

provedeny v zapažených rýhách se zátažným pažením, ve volném terénu pak v zářezu se šikmými 

svahy se svahováním dle soudržnosti zeminy. 

 

Kanalizační výtlak bude proveden z výše uvedeného materiálu uložením do nezámrzné 

hloubky v zapažených výkopech  (druh pažení bude určen dle soudržnosti zeminy) či za pomocí 

bez-výkopové technologie - řízeným horizontálním vrtáním.  

Potrubí bude v otevřeném výkopu uloženo do hutněného pískového lože tl. 100mm a po 

montáži potrubí bude proveden hutněný pískový obsyp tl. 300 mm nad vrchol potrubí. Zrnitost 

obsypového materiálu do 20mm. Pro možnost identifikace bude k potrubí přiložen vodič AY 6mm2. 
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Po montáži potrubí, provedení betonových zajišťovacích bloků a obsypání potrubí bude 

proveden zásyp. V komunikacích a zpevněných plochách bude zásyp proveden nenamrzavým 

dobře hutněným materiálem, ve volném terénu pak vykopanou zeminou.  Další podrobnosti o 

způsobu provedení uložení potrubí jsou patrny z výkresu č. D.2 pro potrubí z PE100RC(PP). 

Ve zvodnělých úsecích bude rýha odvodněna drenáží a voda přečerpávána. Při provádění 

zásypu rýhy bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem, aby nedocházelo k odvodnění. 

 

Po montáži bude potrubí podrobeno tlakové zkoušce dle ČSN-EN 805 a ČSN 75 5911. 

Ve výškových lomových bodech a v nejnižších místech po trase výtlaku budou osazeny 

proplachovací soupravy pro odpadní vodu. 

Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, nebo bude jejich obnova 

provedena dle požadavků jejich majitelů či správců dle vyjádření. 

 

Zkoušky potrubí: 

Tlakové zkoušky potrubí musí být provedeny v souladu s ČSN-EN 805 a dle ČSN 75 5911. 

Na kompletně smontovaném tlakovém úseku potrubí se provedou tlakové zkoušky, kterými se 

prokazuje pevnost a těsnost potrubí. Montážní organizace, která zkoušku vykonává, musí 

vypracovat podrobný technologický postup zkoušek a vypracovat zápis o tlakové zkoušce. Po 

provedené tlakové zkoušce bude potrubí propláchnuto. 

 

 

SO 04 - Čerpací stanice ČS1 

Jedná se o objekt podzemní čerpací stanice, pomocí něhož budou dopravovány splaškové 

odpadní vody ze zájmové lokality za pomocí výtlaku V1 východním směrem do nové stoky A1. 

Umístění je navrženo v nezpevněné ploše konce místní komunikace v ulici Pod Strání. 

 

Provedení ČS1: 

Jedná se o objekt podzemní čerpací stanice z prefabrikovaných železobetonových dílů o 

vnitřním Ø2,0m. Objekt bude osazen na betonovou podkladní desku tl. 150mm z betonu C12/15 

vyztuženou sítí KARI založenou na štěrkovém loži tl. 150mm prolitém cementovou maltou. 

Šachtu čerpací stanice bude tvořit prefabrikované dno s vyspádovanými okraji směrem k 

čerpadlům ze spádového betonu C20/25. Na dno budou navazovat vyskládané prefabrikované 

skruže. Strop prefabrikovaný monolitický tl. 300mm. Stropní konstrukce bude opatřena jedním 

vstupním litinovým čtvercovým poklopem 600x600mm a jedním montážním litinovým poklopem 

600x9000mm, oba poklopy budou provedeny jako těsněné uzamykatelné, pro zatížení D400 – 

osazené v úrovni okolního trénu (komunikace) na betonových komíncích  h=0,25m.  
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Do čerpací stanice bude přístup po kapsových stupadlech a navazujících stupadlech s PE 

povlakem zakotvených do stěn. U vstupu do ČS bude osazena 1x zasouvatelná nástupní tyč 

z nerezavějící oceli. Dno čerpací stanice bude opatřeno vztlakovou pojistkou š. 300mm.  

 

Z objektu čerpací stanice bude vyvedeno potrubí kanalizačního výtlaku V1 z PE100RC(PP) 

Ø90x5,4mm přes vyvrtaný otvor ve stěně. Prostup bude těsněný za pomocí gumového dilatačního 

těsnění se spojovacími prvky z nerezavějící oceli.  

Do čerpací stanice bude přes šachtovou vložku pro potrubí PPU2 zaústěno potrubí stoky 

A1.1 z PPU2 DN250mm. Potrubí na nátoku do ČS bude opatřeno usměrňovačem proudu vody 

z nerezového plechu – součást dodávky technologie. 

 

Stavební jáma pro objekt ČS1 je navržena jako pažená za pomocí štětových stěn. 

V případě výskytu podzemní vody ve stavební jámě bude ve dně zřízena drenáž z perforovaného 

potrubí z PVC DN100 a voda čerpána. 

Podrobnosti stavebního provedení ČS1 jsou patrny z výkresu č. D.3. 

 

V čerpací stanici budou osazena 2 kalová čerpadla pro přečerpání splaškových vod do 

kanalizačního výtlaku V1.  Přičemž jedno z čerpadel bude provozní a druhé jako 100% rezerva. 

Čerpadla se z důvodu rovnoměrného opotřebení budou v provozu pravidelně střídat. 

 

Podrobnosti o provedení strojního a elektro vystrojení viz technologická část. 

 

 

 

 

 

 

SO 05 - Přípojka NN k ČS1 

V rámci napojení objektu čerpací stanice ČS1 k elektrické síti, bude zřízena nová přípojka 

NN, vyložená z napojovacího bodu určeného provozovatelem elektro-distribuční sítě do rozvaděče 

umístěného u tohoto objektu.  

 

Přípojka NN bude provedena následujícím způsobem: 

 

Technické údaje 

 

1. Napěťová soustava:    3x230/400V~; 50Hz; 
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2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem:   

dle ČSN 33 2000-4-41 v síti TN-C samočinným 

odpojením od zdroje 

 

3. Prostředí:    dle ČSN 33 2000-3 - uvažováno  

  AA 7 – teplota okolí 

       AB 8 – atmosfer. podmínky 

       AC 1 – nadmoř. výška 

       AD 2 – výskyt vody        

       AE 3 – výskyt cizích pevných těles 

       AF 2 – Výskyt korozivních látek 

       AG 2 – Mechanické namáhání-ráz 

 

4. Příkon:     Instalovaný   Pi = 3,8 kW 

     Soudobý       Ps = 1,9 kW    

 

5. Měření spotřeby el. energie:  Přístroji ČEZ v kompaktním elektroměrovém rozvaděči 

osazeném  v blízkosti místa napojení.  

 

6. Stupeň dodávky el. energie:   Dle ČSN 34 1610 – 3. Stupeň 

 

7. Navržený kabel:    CYKY   4B x 10mm2  

 

8. Délka přípojky:    l =  15m  

       

9. Technický popis: 

Napojení kanalizační čerpací stanice ČS 1 na zdroj el. energie bude provedeno napojením 

na volný pojistkový vývod v nově osazené pojistkové skříni, která je umístěna u oplocení (osazení 

pojistkové skříně zajišťuje ČEZ). Vývod pro napojení kanalizační ČS bude v této pojistkové skříni 

odjištěn pojistkami PN00 o In = 50A. 

Vlastní napojení bude potom provedeno kabelem  CYKY  4B x 10mm2, který bude ukončen 

na přívodních svorkách elektroměrového rozvaděče osazeného do kompaktního pilířku společném 

i pro pojistkovou skříň, které budou  osazený vedle sebe. Pojistková skříň bude vybavené jednou 

sadou pojistkových spodků velikosti PN 00. Kompaktní pilířek bude umístěn v blízkosti místa 

napojení.  

V elektroměrovém rozvaděči bude osazen hlavní jistič charakteristiky typu „B“ o In = 20A. 

Z vývodových svorek pojistkové skříně bude potom kabelem CYKY  4B x 10mm2 

provedeno vlastní kanalizační ČS. Zde bude kabel odjiště pojistkami PN00 o In = 20A.   
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Kabel bude ukončen na přívodních svorkách pojistkové skříně osazené do kompaktního 

pilířku, který bude umístěn v blízkosti podzemní kanalizační ČS 1. Pojistková skříň bude vybavené 

jednou sadou pojistkových spodků velikosti PN 00. Zde bude kabel odjiště pojistkami PN00 

o In = 20A. 

Kabel bude mezi místem napojení a ukončení veden v zemi v rýze 35 x 70cm v pískovém 

loži a po celé délce zakryt výstražnou fólií z PVC. Navržená trasa kabelové přípojky je vedena 

v souběhu s nově budovanou kanalizací.   

 
 

B.3 Obnova dot čených povrch ů 

Veškeré dotčené povrchy v zájmovém území budou uvedeny do původního stavu. 

Zpevněné plochy vozovek místních komunikací budou opravovány dle požadavků správce 

příslušné komunikace. Komunikace ve správě SUS budou obnoveny dle jejich požadavku ve 

vyjádření, včetně podkladních vrstev. 

 

Opravy komunikací ve správě SÚS budou provedeny v následující skladbě: 

 
- ACO 11. - tl. 2 x 5 cm s přesahem 40 cm na obě strany nad rýhou, ve zbytku dotčeného 
         jízdního pruhu obnova vrchní asfaltové vrstvy v tl. 5cm s přesahem 5m za oba konce zásahu 
- Beton prostý C25/30 - tl. 25cm, s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou 
- Zásyp rýhy štěrkopískem hutněným po vrstvách max. 25cm 

 

 
Při podélném uložení do jednoho z jízdních pruhů komunikace SÚS obnova finálního 

povrchu v rozsahu ½ šířky komunikace. V případě uložení stoky do středu komunikaci obnova 

povrchu v celé šíři dotčené vozovky. 

 
 

Opravy místních komunikací ve správě obce budou provedeny v následující skladbě: 

 
- ASFALTOVÝ BETON (ACO11)  - tl. 10 cm 
- CEMENT. STABIL.(B 20) tl. 15 cm 
- ŠTĚRKOPÍSEK - tl. 25 cm 
- HUTNĚNÝ ZÁSYP (PO 20 cm) 

 

POZNÁMKY: 
 
 
1. STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ KOBEREC BUDE ODŘÍZNUT V PRAVIDELNÉM OBRAZCI 
2. ZÁSYP RÝHY BUDE PROVEDEN Z NENAMRZAJÍCÍHO MATERIÁLU PO ZHUTNĚNÝCH VRSTVÁCH 
3. VÝKOP BUDE ZASYPÁN HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM PO VRSTVÁCH tl. MAX 20 cm., 10cm POD 
NIVELETU VOZOVKY BUDE PROVEDEN BETON    
    PROSTÝ, tl. min 25cm. 
4. OPRAVA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY DLE ŘEZŮ 
5. PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO ZBROUŠENÍ VRCHNÍ ASFALTOVÉ SOUVISLÉ 
VRSTVY   
    ABS V POLOVINĚ ŠÍŘKY VOZOVKY A POLOŽENÍ NOVÉHO ASFALTOVÉHO KOBERCE v tl. 5cm 
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6. PŘECHOD STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO ASF. BETONU BUDE PROVEDEN PRUŽNĚ PLASTICKOU 
HMOTOU TAK, ŽE BUDE POLOŽENA DO PŘEDEM 
    VYFRÉZOVANÉ DRÁŽKY PROVEDENÉ NA STYČNÉ SPÁŘE. 
7. V MÍSTĚ PŘÍPADNÉHO PŘEKOPU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU 
VOZOVKY min. 40cm ZA OBĚ HRANY    
    VÝKOPOVÉ RÝHY. POVRCH V MÍSTĚ PŘESAHU BUDE UZAVŘEN VRSTVOU - AB V tl. 5cm.  
8. POKLOPY BUDOU ULOŽENY DO OSY JÍZDNÍCH PRUHŮ, POKLOPY V KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVĚ  
    SÚS BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCÍ 

 

U všech obnovovaných asfaltových povrchů budou mezi technologickými vrstvami 

provedeny spojovací postřiky. (SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ Z ASFALTU 0,7 kg/m2, 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK EMULZÍ Z ASFALTU 1,3 kg/m2 A NÁTĚR ŽIVIČNÝ UZAVÍRACÍ 

S POSYPEM ZE SILNIČNÍ EMULZE 1,9 kg/m2). 

 

Další podrobnosti viz příloha - výkres  č. D.5. 

 

Ostatní plochy: 

Ostatní zpevněné a nezpevněné povrchy budou, po provedení zemních prací,  uvedeny do 

původního stavu. 

 

V místě ukládání potrubí pod komunikacemi musí být zásyp rýh proveden z prokazatelně 

hutnitelných zemin.  

Hutnění: 

Podsyp, obsyp potrubí – na úroveň 300mm nad vrchol potrubí hutnit po vrstvách max. 

200mm vibračním pěchem o hmotnosti 68 kg. 

Zásyp potrubí hutnit po vrstvách max. 200 mm vibrační deskou hmotnosti 265 kg. Hutnění 

zemin bude provedeno tak, aby na úrovni pláně vozovky byl modul přetvárnosti Edef,2  = min 45 

MPa.  

Kontrola hutnění bude prováděna na pláni každých 50m dynamickou zkouškou, každých 

započatých 250m bude provedena statická zkouška. Na každé stoce  bude provedena minimálně 

jedna statická zkouška hutnění. V odůvodněném případě může správce stavby stanovit kratší 

délkové úseky zkoušek. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 72 1006. 

 

 

 

 

 



 - 19 - 

b. Popis provozních soubor ů: 

 

Technologická část  

 

PS 01 – Čerpací stanice ČS1 

 
DPS 01.1 – Strojn ě technologická část  

V objektu nové čerpací stanice budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla   

v provedení do mokré jímky na spouštěcím zařízení, pro Q = 5,0 l/s, H = 5,7 m, s motory o 

příkonu 2,1 kW.  V provozu bude vždy 1 čerpadlo, druhé bude tvořit 100% rezervu. 

Čerpadla budou vybavena automatickým záskokem a za provozu budou pravidelně 

střídána. 

Výtlačné potrubí čerpadel vsvětlosti DN 80 bude v provedení z nerezoceli, bude 

osazeno potřebnými armaturami a bude po spojení napojeno na potrubí výtlaku. 

 

 

DPS 01.2 – Elektro technologická část  

Technické údaje 

 

1.  Napěťová soustava 

3x230/400V~; 50Hz; 

 

 

2.  Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Dle ČSN 33 2000-4-41 v síti TN-S  samočinným 

odpojením od zdroje - základní 

proudovým chráničem a pospojováním - zvýšená 

 

3.   Prostředí 

dle ČSN 33 2000-3  - uvažováno  

AA4  teplota okolí 

     AB5  atmosférické podmínky okolí 

     AC1  nadmořská výška 

     AD2  výskyt vody 

     AE3  výskyt cizích těles 

AF3  výskyt koroz. nebo znečišťujících látek 

     AG2  mechanické namáhání-ráz 
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4.   Instalovaný výkon 

Instalovaný   Pi =  3,8 kW 

Soudobý       Ps =  1,9 kW 

 

5.  Měření spotřeby el. energie 

Není předmětem této části PD.  

Viz. SO 05  Přípojka nn k ČS 1 

 

6.  Stupeň dodávky el. energie 

Dle ČSN 34 1610  - 3.stupeň 

 

7.  Technický popis - elektrozařízení 

Napájení a ovládání instalovaného technologického elektro zařízení, bude z 

umělohmotného technologického rozvaděče osazeného do kompaktního pilířku, umístěného v 

blízkosti podzemní kanalizační čerpací stanice. 

Napojení technologického rozvaděče na zdroj el. energie, bude z pojistkové skříně osazené 

do kompaktního pilířku umístěného v blízkosti podzemní kanalizační ČS 1 vedle technologického 

rozvaděče – Napojení pojistkové skříně je řešeno viz. SO 05  Přípojka nn  k ČS1. 

Z objektu kanalizační čerpací stanice bude zajišťován dálkový přenos vybraných 

provozních a poruchových stavů do objektu budoucího provozovatele, pomocí komunikačního 

interface ze  systému „GSM MODEM“. Přenášené informace  viz. níže a viz PS 02 Dálkový přenos 

informací.  

Uvnitř technologického rozvaděče bude osazena prutová anténa a dále zde bude osazena 

zásuvka 24V~, 230V~ a 400V~. 

 

Ovládání technologického elektrozařízení. 

Čerpadlo M1  P = 1,7 kW;   400V~; se zabudovanou tepelnou ochranou vinutí motoru a 

čidlem průsaku vody ucpávkou  

Čerpadlo M2  P = 1,7 kW ;  400V~; se zabudovanou tepelnou ochranou ve vinutí motoru a 

čidlem průsaku vody ucpávkou 

 

Ovládání čerpadel M1 a M2 bude přepínačem z technologického rozvaděče s možností 

ručně zapnout libovolné čerpadlo z technologického rozvaděče, vypnout, automaticky - místní 

automatika. Automatika ovládání čerpadel bude vybavena automatickým záskokem a 

automatickým střídáním na první pracovní čerpadlo v cyklu 1 x za 24hod.  
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Místní automatika 

V automatickém provozu bude jedno čerpadlo pracovní, druhé jako 100% záloha. 

Čerpadla budou ovládány v závislosti na výšce hladiny v kanalizační jímce snímané pomocí 

tlakového snímače hladiny.  

Při zapínací hladině sepne navolené čerpadlo a vypíná při vypínací hladině. 

Chod čerpadel bude blokován proti minimální hladině v jímce snímané pomocí plovákového 

spínače. 

 

 
 

PS 02 – Dálkový p řenos  

 

Technické údaje 

 

1. Napěťová soustava:  3x230/400V~; 50Hz; 

 

 

2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem:   

Dle ČSN 33 2000-4-41 v síti TN-S  samočinným 

odpojením od zdroje; proudovým chráničem; 

pospojováním 

 

3. Prostředí 

Dle ČSN 33 2000-3 – uvažováno 

  AA5  teplota okolí 

      AB7  atmosférické podmín. 

      AC1  nadmořská výška 

      AD2  výskyt vody 

      AE2  výskyt cizích těles 

      AF3  výskyt korozivních nebo  

znečišťujících látek 

      AG2  mechan. namáhání-ráz 

 

 

4. Měření spotřeby el. energie: Není předmětem této části PD.  

 

  

 



 - 22 - 

5. Technický popis: 

Předmětem této části PD je zajištění monitorování provozu z objektu kanalizační čerpací 

stanice ČS do objektu budoucího provozovatele kanalizace.  

Pro přenos informací bude použito zařízení jež je kompaktibilní s již provozovaným 

zařízením provozovatele kanalizací a je ze systému „GSM“. 

Z objektu kanalizační čerpací stanice bude zajišťován dálkový přenos vybraných 

provozních a poruchových stavů  pomocí radiostanice ze systému GSM – Univerzální GSM 

komunikátor v základní sestavě. Přenášené informace  viz. níže.  

V kanalizační čerpací stanici bude přenosové zařízení umístěno uvnitř příslušného 

technologického rozvaděče. 

Součásti dodávky s přenosovým zařízením bude též GSM anténa, která bude umístěna 

vedle radiostanice uvnitř technologického rozvaděče. 

 

Přenos vybraných  poruchových informací bude obsahovat: 

 

   Binární stavy:    Porucha čerpadla M1 

        Porucha čerpadla M2 

   Ztráta napětí 

         Blokovací hladina 

        Zaplavení jímky 

 

 

B.2.7 Technická a technologická za řízení – pot řeby a spot řeby rozhodujících médií 

V rámci navrhované stavby zastupuje potřebu a spotřebu rozhodujících médií přívod 

elektrické energie pro zajištění chodu čerpací techniky v objektu ČS1. 

 

- Předpokládaná spotřeba elektrické energie  - 1.400 kW / rok 

 

 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Stavba je podzemní liniovou stavbou bez požárního rizika.  

Případný zásah HZS je možný bez omezení. Přístup k objektům bude z místních 

komunikací. Příjezd vozidel HZS bude možný po místních komunikacích souběžných s komunikací 

dotčených stavbou. Výstavba bude prováděna tak, aby byl umožněn příjezd vozidel. V nutných 

případech bude umožněn pojezd nad výkopem. Zahájení výkopových prací bude s předstihem 

oznámeno na dispečink HZS. 
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Posouzení technických podmínek požární ochrany 

 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů: 

Stavba je podzemní liniovou stavbou bez požárního rizika. Stavba neobsahuje požárně 

nebezpečné prostory. 

 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva: 

Navrhovaná stavba nevyžaduje zajištění přísunu požární vody ani jiného hasiva. Případný 

zásah HZS je možný bez omezení. 

 

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 

stanovení požadavků pro provedení stavby  

Stavba nezahrnuje vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. 

 

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany: 

Případný zásah HZS je možný bez omezení. Přímý přístup k navržené podzemní liniové 

stavbě bude z komunikace ve správě SÚS a místních zpevněných komunikací a zpevněných 

ploch. 

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi – tepeln ě technické hodnocení 

Stavba nových podzemních objektů je stavbou bez nutnosti řešení tepelně technických 

vlastností, či  úsporných opatření v oblasti hospodaření s energiemi. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 

prost ředí, zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování 

vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

Návrhem je podzemní stavba, která nemá zvláštní požadavky na hygienu či pracovní a 

komunální prostředí.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Veškeré navrhované materiály jsou pro daný charakter stavby dostatečně odolné vůči 

běžným škodlivým vlivům vnějšího prostředí. 
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B.4 Připojení na technickou infrastrukturu  

Napojení objektu ČS1 na zdroj elektrické energie bude proveden za pomocí samostatné 

přípojky NN vyložené z napojovacího bodu určeného provozovatelem stávající elektro-distribuční 

soustavy. 

Napojení na kanalizaci je předmětem této projektové dokumentace. 

Pro zajištění datového toku mezi objektem ČS a dispečinkem provozovatele budou zřízeny 

uzavřené telemetrické radiové či GSM přenosy. 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 

Napojení na zdroj pitné vody není vyžadováno. 

Napojení na kanalizaci je předmětem této projektové dokumentace.  

Přeložky stávajících sítí nejsou očekávány  

 

Před zahájením výstavby bude nutné zajistit ov ěření a vyty čení všech stávajících 

podzemních inženýrských sítí zda odpovídají zákresu  dle navrhované projektové 

dokumentace. 

 

b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Parametry navrhované stavby jsou definovány v rámci popisu jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů.  

 

B.5 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

Objekty kanalizační sítě nemají zvláštní nároky na dopravu. V případě údržby a  

dlouhodobějšího výpadku el. energie bude nutné zajištění odvozu splaškových vod z 

navržené čerpací stanice za pomocí fekálního vozu na blízkou ČOV.  

U objektu čerpací stanice budou nároky na pravidelnou dopravu spojené s vyvážením kalů 

ze sedimentačního prostoru jímky. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Stavba bude přístupná z místních komunikací a silnice III.tř. 33316 ve správě SÚS 

Středočeského kraje. Další samostatné napojení navrhované stavby na dopravní infrastrukturu 

není vyžadováno. 
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c) Doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stesky 

Stavba nevyžaduje řešení pro pěší a cyklistické stezky. Po dobu výstavby budou zajištěny 

výkopy proti pádu v souladu s platnou legislativou. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

Po výkopových pracích bude provedeno urovnání terénu a zajištěna obnova 

veškerých povrchů dle původní skladby či dle požadavků správců dotčených ploch. 

b) Použité vegeta ční prvky 

V místech výkopů kde bylo původně zatravnění bude po urovnání terénu provedeno 

ohumusování a hydroosev travním semenem. 

c) Biotechnická opat ření 

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně (krom 

té určené ke kácení), k oděrům kůry, polámání větví a zatížení kořenového systému dřevin 

ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Případné dřeviny v bezprostředním okolí výstavby 

budou chráněny před poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,0 m. 

Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem 

pro zamezení vzniku houbové infekce. 

 

B.7 Popis vlivu stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) Vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

 

Vliv stavby na ovzduší: Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší. 

 

Vliv stavby na hluk: Stavba nebude mít negativní vliv na míru hluku v jejím okolí. U objektu 

ČS nedojde k překročení hlukových limitu pro denní či noční dobu nad povolený rámec, jelikož se 

jedná o podzemní objekt s dostatečným útlumem hluku vznikajícím při provozu čerpadel. 

 

Vliv stavby na vodu: Stavba nebude mít negativní vliv na povrchové vody ani na  vody 

podzemní.  
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Odpady vznikající při provozu stavby: 

V průběhu provozu budou vznikat v omezené míře odpady z údržby kanalizace. Činnosti, 

při kterých budou odpady vznikat, lze charakterizovat takto: 

• čištění objektů čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků  
• odpadní látky z provozu a čištění kanalizace 
 
 Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

200306 Odpad z čištění kanalizace O 

020502 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 

Legenda : O - OSTATNÍ ODPAD 

N - NEBEZPEČNÝ ODPAD – (výskyt se nepředpokládá) 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů a předány odpovědným osobám ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených 

druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním případných odpadů kategorie „N“ 

budou zajišťovány provozovatelem kanalizace dodavatelským způsobem přímo oprávněnými 

osobami. 

 

Vliv stavby na půdu: Vliv stavby na půdu je pouze minimální. Při výkopech v nezpevněných 

pozemcích bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a uložena na deponii. Po provedení objektů a po 

zásypu bude na posledních 300 mm zásypu výkopu použita vytěžená ornice zpět a provedeno 

zatravnění. 

b) Vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 

ochrana rostlin, ochrana živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajin ě 

Negativní dopad je nutno očekávat při realizaci stavby, kde stavební činností dojde k 

narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně : 

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně     

  odstranit 

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení    

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 
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Při čerpání spodní vody z výkopů může krátkodobě dojít k ovlivnění hladiny vody ve 

studních.  

 

c) Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v dosahu chráněného území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba je podlimitním záměrem a nepředpokládá se, že by podléhala zjišťovacímu řízení 

ani požadavku na stanovisko EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů. 

Ochranná pásma kanalizačních a vodovodních řadů jsou dle § 23 odst. 3 zák. č. 428/2001 

Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 

každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

 

 

B.8 Ochrana obyvatelstva  

Stavba nevyžaduje speciální opatření pro ochranu obyvatelstva. Během výstavby budu 

jednotlivé rýhy a stavební jámy zabezpečeny proti pádu osob do výkopu za pomocí zábran či 

staveništního oplocení. Hlavní stavební dvůr a skládka materiálu budou taktéž oploceny a 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 
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B.9 Zásady organizace výstavby  

 

a) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu:  

Staveniště pro jednotlivé kanalizační trubní trasy budou, v rámci výstavby, přístupné 

z místních komunikací, místních obslužných zpevněných a nezpevněných ploch a z pozemků 

soukromých vlastníků. 

 

Přívod elektrické energie na staveniště: 

Odběr el. energie pro potřebu stavby může být zajištěn po dohodě s provozovatelem 

veřejné elektrické sítě (ČEZ – Distribuce, a.s.), nebo budou používány mobilní agregáty. 

Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze malé odběry el. energie pro případné čerpání 

vody při odvodnění rýh (zářezu) a to buď z místní rozvodné sítě el. energie nebo za použití 

mobilního zařízení (diesselagregát).   

Trvalé napojení objektu ČS1 na zdroj elektrické energie bude provedeno za pomocí 

samostatné přípojky NN vyložené z napojovacího bodu určeného provozovatelem stávající elektro-

distribuční soustavy. 

 

Přívod vody na staveniště: 

Pro potřebu stavebních prací je možnost, po dohodě s provozovatelem, odběru vody ze 

stávajícího vodovodního řadu. 

Voda pro tlakové zkoušky výtlačného potrubí bude odebírána ze stávajícího vodovodního 

řadu, nebo bude dopravena voda užitková v cisterně.  

Pitná voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (minimální nejnutnější množství) bude 

taktéž buď dovezena v cisterně. nebo odebírána ze stávajícího vodovodního řadu. 

 

Sociální zázemí staveniště: 

Sociální zařízení bude zajištěno mobilními buňkami umístěnými v blízkosti staveniště, 

v místech kde je možné připojení na el. energii. 

 

Odvodnění stavebního pozemku: 

Při výskytu podzemní vody nad úrovní dna výkopu rýhy, zářezu a stavebních jam bude 

provedeno odvodnění drenáží do provizorních čerpacích jímek a voda přečerpána mimo výkop do 

přilehlých vodotečí nebo dešťových kanalizací, případně do příkopů.  

Dodavatel si zajistí před prováděním prací povolení čerpání a vypouštění vyčerpaných 

spodních vod u vodoprávního úřadu. 
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Výrobní zařízení: 

V rámci zařízení staveniště se počítá s běžnými dopravními a mechanizačními prostředky. 

Na staveništi bude míchačka pro přípravu malty a betonů pro drobné práce, cirkulárka, ohýbárna 

železa, uzamykatelný sklad nářadí a plochy vyčleněné pro uložení stavebního materiálu a 

parkování pracovních strojů. Betony pro výstavbu objektů budou dopravovány z centrální 

betonárky. Zázemí pracovníků a sociální zařízení bude zajištěno mobilními buňkami, 

maringotkami, umístěnými v místě stavby. Umístění zřízení hlavního stavebního dvora bude 

v kompetenci stavby po dohodě s investorem. Zařízení staveniště bude oploceno, řádně označeno 

a napojeno na inženýrské sítě. 

S ubytováním pracovníků se nauvažuje. Stravování je možně zajistit blízkém okolí stavby. 

 

b) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d řevin 

Stavbou nevznikají požadavky na asanace a demolice. V rámci výstavby se s 

významnějším  kácením porostů neuvažuje. Očekávat lze odstranění náletových dřevin. 

 

c) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 

Pro staveniště budou probíhat zábory pouze dočasné po dobu výstavby.  

 

d) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Dočasná deponie bude nutná pro uložení vytěžené zeminy z rýh a stavebních jam, kde 

nebude možné ponechat výkopek podél rýhy nebo jámy a kubatura této zeminy bude určena pro 

zpětný zásyp.  

Trvalá deponie bude nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku a přebytečné zeminy, 

stavba však nemá nároky na větší deponování materiálu formou skládkování. Určení skládek bude 

v kompetenci zhotovitele při výběrovém řízení, za spolupráce investora. Dodavatel si projedná 

skládku dle zákona o odpadech zák. č. 185/2001  Sb. 

 

e) Postup výstavby 

Kanalizační trasy budovat v etapách a postupovat proti toku. V rámci navržené stavby 

budou nejprve provedeny hlavní gravitační stoky a čerpací stanice a výtlaky současně s objektem 

ČS. Poté mohou být realizovány vedlejší gravitační řady, tak aby mohla být celá stavba uvedena 

do provozu jako celek. 
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Řazení jednotlivých činností bude vedeno tak, aby došlo k dokončení a uvedení 

jednotlivých úseku stok společně s napojenými kanalizačními přípojkami. 

Stavební jámy ve vozovkách bude nutné pažit. Přístup na staveniště bude z místních 

komunikací, ve volném terénu po pozemcích s určeným manipulačním pruhem. Pro stavbu stok 

bude nutné zajistit odběry el. energie z místní el. rozvodné sítě, nebo pomocí mobilních agregátů 

pro přečerpávání splaškových vod a při odvodnění rýh. 

 

B.10 Plán kontrolních prohlídek  

1. před záhozem jednotlivých úseků kanalizačního a výtlačného potrubí 

2. při provádění zkoušek vodotěsnosti a tlakových zkouškách jednotlivých úseků 

kanalizačního gravitačního a tlakového potrubí 

3. po montáži kanalizačního výtlaku V1 a kabelové přípojky NN k ČS. 

4. po dokončení jednotlivých kmenových stok a kanalizačního výtlaku 

5. po dokončení vedlejších úseků jednotlivých kmenových stok 

6. při zakládání objektů čerpací stanice ČS 

7. při zkoušce vodotěsnosti objektu čerpací stanice ČS1 

8. při komplexních zkouškách technologie na ČS1 

9. při uvedení do zkušebního provozu 

 


