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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Budoucim stavenistém jsou mistni komunikace s postranimi zpevnénymi a nezpevnénymi
plochami ve vychodni ¢asti obce VyZlovka — Bfezinky. Z ¢asti bude také dotéena komunikace a

pFilehlé pozemky silnice I11.tF. 33316 ve spravé SUS Stfedoceského kraje.

b) Provedené pr Gzkumy

V ramci prizkumu byla provedena pochlzka v zajmovém Uzemi s navrzenim trubnich tras
a umisténi Cerpaci stanice. Pro koordinaci umisténi novych objektd se stavajicimi sitémi bylo
provedeno, u jednotlivych spravcd, zazadani o poskytnuti jejich prabéhud. Tyto pribéhy jsou pak

dle jejich vyjadreni zakresleny v situaci.

C) Stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

Stavba se nedotkne Zadnych kulturnich pamatek.

Ochrannd pasma kanalizace jsou dle 8 23 odst. 3 zak. €. 428/2001 Sb. vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou
stranu :

u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do prméru 500 mm véetné, 1,5 m,

u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad prmér 500 mm, 2,5 m.

Ochranné pasmo vodniho toku 4 m od bfehové hrany

Ochranné pasmo sdélovacich kabell

Ochranné pasmo podzemniho vedeni NN 1,0 m

Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt veSkeré stav  ajici podzemni sit € v mist &
stavby vyty €eny a ov éfeny a to jak polohopisn & tak i vySkopisn & a zastizeny stav musi byt

porovnan zda odpovida zékresu dle PD.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované Uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.



e) Vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana o  koli, vliv stavby na odtokové

pom éry v Uzemi

Pfi realizaci stavby lze nepfiznivé vlivy omezit nasledovné :

- ve stisnénych prostorovych podminkéch pfi provadéni omezit mechanizaci

- Setfit v co nejvétsi mife stavajici zelen

- udrZovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné
odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich Gsecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do plvodniho stavu bezprostfedné po dokonéeni

montaze potrubi, zkousSek vodotésnosti a zasypu vykopu

Stavajici odtokové poméry v oblasti dotéené vystavbou nebudou zménény.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin

U navrhované stavby neni uvazovano s asanacemi ani s nutnym kacenim porostu.

0) Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk

uréenych k pIn éni funkce lesa (do €asné/trvalé)

NavrZzena stavba neuvazuje s trvalym zaborem zemédélského padniho fondu . Se zaborem
lesniho padniho fondu se taktéZ neuvazuje. Trasy navrhovanych fadu pouze zasahuji do 50m

ochranného pasma lesa — pfimo pozemku k plnéni funkce lesa se stavba nedotkne.

h) Uzemn & technické podminky

Pfijezdy na stavenisté budou z mistnich komunikaci. V dokumentaci jsou respektovany
ochranna pasma inzenyrskych siti.

Pro potfebu stavebnich praci bude dodavka vody zajiSténa pomoci mobilnich cisteren.

Odbér el. energie pro potfebu stavby muze byt zajistén po dohodé s provozovatelem
vefejné elektrické sité (CEZ — Distribuce, a.s.), nebo budou pouzivany mobilni agregaty.

PFi vyskytu podzemni vody nad Urovni dna vykopu ryhy, z&fezu a stavebnich jam bude

provedeno odvodnéni drenézi do provizornich €erpacich jimek a voda pfecerpana mimo vykop do

mistni vodotece.



odvodn éni Uzemi v €etné zneSkod novani odpadnich vod:  Likvidace odpadnich vod je
poZadavkem na realizaci a provoz navrhované stavby. Odvodnéni Gzemi neni soucasti

navrhované stavby.
zasobovani vodou: Neni pro navrhovanou stavbu potfebné.

zasobovani energiemi: B ude zajisténo pro napojeni &erpaci stanice CS1 na lektrickou

energii pomoci zametané pripojky NN v ramci SO 05.

elektronické komunikace:  Pro zajisténi datového toku mezi objektem CS1 a dispeginkem

provozovatele budou zfizeny telemetrické radiové ¢i GSM pFenosy.

feSeni dopravy: Pro provoz navrhované stavby bude zajiSténa doprava za ucelem udrzby
a oprav pFipadnych havérii kanalizaénich stoky a CS. Umisténi $achet bude na dopravné

pFistupnych mistech.

povrchové Upravy okoli stavby, v €etné vegeta énich Uprav: po dokon&eni stavby bude
provedeno zpétné urovnani terénu dotenych nezpevnénych ploch, ohumusovani, zatravnéni pfi

dodrzZeni stanovenych podminek pro vysadbu zelené.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmi nfujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude realizovana jako celek a jako celek i zprovoznéna.
Pfedpokladana lhata vystavby: 5-6 mésicu
Zahajeni vystavby: dle finan¢ni pfipravenosti investora

Podmifujici investici je intenzifikace stavajici COV VyZlovka, pro kterou je v ramci
samostatné projektové dokumentace “VyZlovka - intenzifikace COV* (03/2015 DUR zpracovatel
VIS — Vodohospodaisko — inZenyrské sluzby spol.s.r.0) feSeno jeji zkapacitnéni, tak aby byla
zajisténa dostateéna kapacita s kvalitou &isténi odpadnich vod na odtoku z COV dle platné
legislativy pro umoznéni napojeni feSené lokality.

Daldi podmiriujici investici je vystavba Useku kanalizace, ktery je feSen samostatnou
projektovou dokumentaci v rdmci samostatné akce: InZenyrské sité a komunikace pro 16 RD
VyZlovka — Na Splachu (DSP 03/2015 zpracovatel INTER ART PROJEKT s.r.o., Zatecka 1899/25,
434 01 Most) a to zdavodu napojeni navrhovaného kanalizaéniho systému na Usek této
kanalizace.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Navrh feSi vystavbu nové oddilné splaskové kanaliza¢ni sité v dil¢i ¢asti obce VyZlovka —
Bfezinky s napojenim na stavajici kanalizaci s odtokem na stavajici COV VyZlovka.

Nové stoky budou vedeny v mistnich zpevnénych a nezpevnénych plochach se zausténim
do dil¢iho Useku nové navrhovaného kanalizace feSené taktéZ vramci samostatné projektové
dokumentace.

Rozsahem navrhované projektové dokumentace jsou oddilné splaskové kanaliza¢ni stoky
A aZ A7, napojovaci body, erpaci stanice CS1 s kanalizaénim vytlakem V a pfipojka NN k &erpai

stanici.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Nové navrZzené objekty jsou podzemni stavbou, ktera nema obsah ve vztahu na
urbanistické a architektonické feSeni.

B.2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Dispozi¢ni reSeni

Jedna se o odkanalizovani vychodni ¢asti obce VyZlovka s hapojenim na nové samostatné
navrhovany kanalizaCni Usek navazujici na stavajici kanalizaci v obci VyZlovka zakonéenou
objektem (istirny odpadnich vod pro kterou je vramci samostatné akce navrhovana jeji
intenzifikace.

Za pomoci Serpaci stanice CS1 a nové navrhovaného kanalizaéniho vytlaku V budou
odpadni vody ze spadové nevyhovujici zastavby odvedeny do navrhovaného gravitacniho

kanaliza¢niho systému.

Provozni reSeni

U gravitaCnich stok a kanalizacniho vytlaku bude potfebné provadét pravidelnou udrzbu
(procisténi, proplachy) tak, aby se pfedeSlo zanaSeni potrubi. U Cerpaci stanice bude muset byt
zajiSténa pravidelnd ddrzba Cerpadel a technologického vystrojeni, aby byl zajiStén spolehlivy
provoz a dale pravidelné ¢isténi kalového prostoru s odvozem usazeného odpadu k dalSi likvidaci.
PFi pfipadném proplachu kanalizaéniho vytlaku a ¢isténi objektu CS bude potieba zajistit vodu do

Sisticiho vozu.

Technologie vyroby

Navrhem je vybudovani nového objektu &erpaci stanice CS1 s osazenou technologii.

Odpadni vody pak budou za pomoci této CS a navazujiciho kanalizaéniho vytlaku odvadény ze
-7 -



zajmového Uzemi do nové navrhovaného oddilného splaskového kanalizaniho gravitacniho

systému s napojenim do stavajici kanalizace obce VyZlovka.

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

Stavba nespada do staveb s nutnosti FeSit uZzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu

a orientace.

B.2.5 Bezpe €énost p i uzivani stavby

Veskerd nova strojni a elektrickd zafizeni budou opatfena revizi, fadné zabezpecCena a
pFislusné oznacena.

PéCe o bezpeCnost a ochranu zdravi se Fidi provoznimi predpisy, které jsou pro
provozovatele zavazné. Tyto budou obsazeny v novém provoznim fadu, ktery bude vypracovan

ke kolaudaci stavby.
B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
Stavba obsahuje nasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

Stavebni objekty:

SO 01 - Gravitacni stoky

SO 02 - Napojovaci body

SO 03 - Kanalizaéni vytlak "V1"
SO 04 - Cerpaci stanice CS1
SO 05 - PFipojka NN k CS1

Provozni soubory:

PS 01 — Cerpaci stanice CS1
DPS 01.1 — Strojné technologicka ¢ast
DPS 01.2 — Elektro technologicka &ast
PS 02 — Dalkovy prenos




a. Popis stavebnich objekt U:

Stavba je roz¢lenéna na 5 stavenich objekttl SO 01 — SO 05 a 2 provozni soubory PS01 a
PS02.

Umist éni stavebnich objekt G

Umisténi navrhované stavby vychazi z umisténi stavajici zastavby, prubéhu stavajiciho a

vyhledové budovaného kanalizacniho systému a z mistnich spadovych a majetkovych poméra.
Umisténi jednotlivych navrhovanych stavebnich objektd je nasledujici:
SO 01 - Gravita éni stoky

Navrhem jsou gravitacni oddilné splaskoveé stoky A, Al, Al.1, A1.2, A2, A2.1, A3, A4, A5,

A6 a A7. Umisténi téchto jednotlivych kanalizacnich fadu je navrzeno pfevazné do mistnich

zpevnénych komunikaci. Stokami A a A2 je dotéena i komunikace lIl.tF. 33316 ve spravé SUS

Stfedoceského kraje. Zasah je navrzen vzdy do osy jednoho z jizdnich pruha.

SO 02 - Napojovaci body

Napojovaci body jsou vyloZzeny z fadu gravitani kanalizace k jednotlivym nemovitostem,

pred kterymi jsou zakon&eny revizni Sachtou.

SO 03 - Kanaliza éni vytlak "V1"

Je veden od &erpaci stanice CS1 v soub&hu s navrhovanou stokou A1.1. v ulici Pod Strani.

Vytlak je zadstén do gravitacni stoky A.1

SO 04 - Gerpaci stanice €S1

Je umisténa v pozemku mistni komunikace na konci ulice Pod Strani na trase stoky Al.1.

Z &erpaci stanice je vedeno potrubi vytlaku V1. CS slouZi k pfekonani prosti-spadu.

SO 05 - Pfipojka NN k €S1

PFipojka NN k CS1 je vedena od napojovaciho bodu stanoveného provozovatelem sité NN

k pilitku rozvadéce umisténého v blizkosti Cerpaci stanice.

Navrhované umisténi novych objektt kanalizace je patrné z jednotlivych situaci viz pfiloha C.



Technicky popis stavebnich objekt U

SO 01 - Gravita €ni stoky

Nové stoky gravitacni oddilné splaskové kanalizace jsou navrzeny v nasledujicim
materialovém provedeni:

DN De

(mm) | (mm) Charakteristika Celkem (m)

Zebrované potrubi (plné Zebro) z materialu PP b
250 | 280 |rozmérova rada dle DIN 16961, kruhova tuhost 1669
min. SN 10 kN/m? , tl. stény min 3,4 mm

Zebrované potrubi (plné Zebro) z materialu PP b
300 | 335 |rozmérova rada dle DIN 16961, kruhova tuhost 412
min. SN 10 kN/m? , tl. stény min 3,7 mm

Nové stoky gravitacni oddilné splaskové kanalizace jsou navrZzeny z trub z PPU2, DN 250
a 300 mm.

Nova gravitacni oddilna splaskova kanalizace bude v tomto rozsahu sloZzena ze stok A, Al,
Al.1, A1.2, A2, A2.1, A3, A4, A5, A6 a A7.

Vedeni tras jednotlivych stok je patrné z jednotlivych situa¢nich vykresu viz pfiloha C.

Prehled délek a profild navrzenych gravitacnich stok kanalizace VyZlovka:

Gravita éni kanalizace
OBJEKT (S\,Ty(t?;(lg MATERIAL / DN CEE}TT)EM
PPU2 Zebrované, SN10
300 250
Gravita €ni stoky

A 112 555 667
Al 300 90 390
Al.l 130 130
Al.2 55 55
01 A2 335 335
A2.1 125 125
A3 75 75
A4 100 100
A5 97 97
A6 80 80
A7 27 27
CELKEM (m) 412 1669 2081
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Stokova sit bude doplnéna spojnymi, lomovymi a reviznimi Sachtami z betonovych
prefabrikovanych dili @ 1000mm s poklopy pro zatizeni D400 ve zpevnéném terénu,
v nezpevnéném pak pro zatizeni B 125. V komunikacich ve spravé SUS budou osazeny poklopy
jako plovouci pro zatizeni D400. Jednotlivé kanalizaéni Sachty budou umistovany v max.
vzdalenosti 50m a budou ukladany do 3térkopiskového podsypu tl. 150mm. Sachty budou
opatfeny kanalizaénimi vloZkami pro pfislusné kanaliza¢ni potrubi. Vzorovy zpusob provedeni
kanaliza¢ni Sachty je patrny z pfilohy v.¢. D.9.

V pfipadé ulozeni kanalizace do zpevnénych ¢asti vozovky bude osa poklopl situovana
v ose jizdniho pruhu.

Po montaZi potrubi stok budou provedeny zkousky vodotésnosti stok dle CSN EN 1610 a
75 6909.

Soucésti navrzenych gravitanich stok vobci je na jednotlivych Fadech vysazeni
kanaliza¢nich odbo&nych tvarovek k pfilehlym nemovitostem. Jednotlivé odbocky budou osazeny
dle skute¢né dispozice a pozadovaného profilu napojovaciho bodu (SO 02) vysazovaného ke
kazdé nemovitosti. Ostatni napojovaci body budou zaustény pfimo do kanaliza¢nich reviznich
Sachet.

Provedeni zemnich praci:

Zemni prace pro gravitacni stoky budou v intravilanu obce provadény v zapaZenych ryhach,
ve volném terénu v otevienych vykopech se sklonem svahu dle soudrznosti zeminy. Ve
zvodnélych usecich bude ryha odvodnéna drenazi a voda preCerpavana. PFi provadéni zasypu
ryhy bude drenaZ po 30 m pferuSena a ucpana jilem aby nedochazelo k odvodnéni.

V zatravnénych plochach bude sejmuta ornice s oddélenym skladkovanim. Potrubi bude
ukladdano na piskovy podsyp. Po provedené zkousce vodotésnosti stok bude provedeno obsypani
potrubi hutnénym piskovym obsypem. Poté bude proveden hutnény zasyp v nezpevnénych
plochach vytéZzenou zeminou, ve zpevnénych plochach nenamrzavym dobfe hutnitelnym zasypem.

Potrubi navrzenych gravitatnich stok z PPU2 bude ukladdno na dno vykopu do loze
z jemnozrnného nesoudrzného materialu o vySce cca 10 - 15cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou.
Pod hrdla potrubi je nutné v loZi vytvofi jamky, tak aby potrubi nebylo poloZzené na hrdlech a
nemohlo dojit k prihybdm.

Obsypani potrubi bude provedeno hutnénym obsypem. Pro obsyp bude pouZzit vyhradné
kvalitni nesoudrzny material o smiSené frakci 0-20 mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). PFi
pouzivani lomové vysevky je nutné aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni, idedlni
je napf. frakce 0-8 mm. Maximalni frakce u drceného kameniva je 16 mm, tim by se mélo zamezit

vyskytu zrn vétSich nez 20 mm coz je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.
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PFi hutnéni je u potrubi nutné zabezpedit co nejvétSi roznaSeci Uhel uloZeni do loZe a to
vytvorenim tzv. klind pod potrubim. Zhutnéni obsypu bude na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve
volném terénu.

VySka obsypu nad vrcholem potrubi je u potrubi PPU2 min. 10cm, pokud navazujici zasyp
neobsahuje kameny vétsi nez 60 mm. V pfipadé vyskytu vétSich kamenl nutno pouZzivat obsypovy
material, az do arovné 30 cm nad vrcholem potrubi.

VySkové vedeni trasy nejméné spadové priznivé stoky Al a navazujici Casti stoky A je
patrné z podélného profilu viz pfiloha v.¢. D.8.

Zpusob ulozeni potrubi kanalizaéniho z PPU2 viz. pfiloha ¢. D.1.

K¥izeni komunikace SUS:

V mistech kfizeni kanalizace s komunikaci I1.tF. 33316 ve spravé SUS Stiedoceského kraje
bude potrubi uloZeno v otevieném vykopu do ocelovych chrani¢ek. Otevieny vykop je zvolen

z davodu stisnénych prostorovych podminek a malou délku pfi¢nych zasahu.

SO 02 - Napojovaci body

Soucésti navrzené gravitacni kanalizace jsou napojovaci body. Jednd se o vyloZené

odbocky z kanalizacnich Fadl zakon€ené revizni Sachtou. Do téchto Sachet budou moci byt
zaustény kanaliza¢ni pfipojky z jednotlivych nemovitosti. Revizni Sachty budou osazeny na

vefejném pozemku pred pfislusnymi odkanalizovavanymi objekty.

Revizni Sachta napojovaciho bodu se bude skladat z Sachtového dna z PVC DN300/150
(pfipadné DN300/200) opatfena v pojizdném terénu litinovym pojizdnym poklopem D400
v nezpevnéném terénu pak poklopem A15. Jednotlivé domovni revizni Sachty budou na
kanaliza¢ni potrubi napojeny pomoci propojovaciho potrubi DN150 (200) z hladkého PVC-KG SN8
pres vysazenou odboc¢ku pro prislusny matrial potrubi hlavni stoky.

Podrobnosti provedeni viz. pfiloha D.4 Vzorovy fez v misté napojeni zapojovaciho bodu.

Jednotlivé revizni Sachty a propojovaci potrubi bude ukladdno na piskovy podsyp tl.
150mm. Po provedené zkou3ce vodotésnosti stok dle CSN 756909 bude provedeno obsypani
potrubi hutnénym piskovym obsypem 300mm nad vrchol potrubi. Poté bude proveden hutnény
zasyp Vnezpevnénych plochach vytéZenou zeminou, ve zpevnénych plochach novym
nenamrzavym dobfe hutnitelnym Stérkopiskovym zasypem. Povrchy Uzemi budou uvedeny do

puvodniho stavu.

Na stokové gravitacni siti budou vysazeny napojovaci body sloZené v celkové délce
z 425m propojovaciho potrubi z PVCKG, SN8 DN150.
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Z divodu Spatnych spadovych poméra a velké vzdalenosti od trasy navrhované kanalizace,
je jeden z napojovacich bodu (pro €.e. 194) navrzen jako tlakovy z vysokohutnostniho polyethylenu
fady PE10ORC, s ochrannym plastém z PP, tlakova fada PN10, @63x5,8mm v délce . Vytlak z této
nemovitosti do kanalizace pak bude zajiStén za pomoci Cerpadla, které si zajisti majitel nemovitosti
vramci realizace soukromé ¢&asti kanalizani pfipojky. Zajisténi nuceného cerpani v ramci
soukromé Casti kanaliza¢ni pfipojky Ize oCekévat i u nemovitosti &.p. 216, €.p. 327, ¢.e. 5006 a ¢.e.
5007. Podrobnéji bude toto feSeno vramci navrhu soukromych &asti kanalizaénich pfipojek

k jednotlivym nemovitostem, ktery bude soucéasti navrhu dalSiho samostatného stupné PD.

Umisténi jednotlivych navrzenych napojovacich bodU je patrno ze situaéni pfiloh.

SO 03 - Kanaliza éni vytlak "V1"

Kanaliza¢ni vytlak V1 bude proveden v nasledujicim materialovém provedeni:

Celkem

Dy (mm) Charakteristika (m)

Vysokohutnostni polyethylen fady PE100RC,
90x5,4 |s ochrannym plastém z PP, tlakovéa fada PN 10, 140
typ - pro kanaliza¢ni vytlaky

Vedeni trasy kanaliza¢niho vytlaku je patrné ze situaci pfiloha €.C.

Potrubi vytlaku bude provedeno zvy3e uvedeného materialu ulozenim do nezamrzné
hloubky v zapazeném vykopu.

Provedeni zemnich praci:

Zemni prace ve zpevnénych plochach a v blizkosti vedeni jinych inZenyrskych siti budou
provedeny v zapazenych ryh&ch se zataznym pazenim, ve volném terénu pak v zafezu se Sikmymi
svahy se svahovanim dle soudrznosti zeminy.

Kanaliza¢ni vytlak bude proveden z vySe uvedeného materialu uloZzenim do nezamrzné
hloubky v zapaZenych vykopech (druh paZeni bude uren dle soudrznosti zeminy) &i za pomoci
bez-vykopové technologie - fizenym horizontalnim vrtanim.

Potrubi bude v otevieném vykopu uloZeno do hutnéného piskového loZze tl. 100mm a po
montaZzi potrubi bude proveden hutnény piskovy obsyp tl. 300 mm nad vrchol potrubi. Zrnitost

obsypového materialu do 20mm. Pro moznost identifikace bude k potrubi pfiloZzen vodi¢ AY 6mm?.
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Po montazi potrubi, provedeni betonovych zajiStovacich bloki a obsypani potrubi bude
proveden zasyp. V komunikacich a zpevnénych plochach bude zasyp proveden nenamrzavym
dobfe hutnénym materidlem, ve volném terénu pak vykopanou zeminou. DalSi podrobnosti o
zpUsobu provedeni uloZeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.2 pro potrubi z PE10ORC(PP).

Ve zvodnélych Usecich bude ryha odvodnéna drenazi a voda preCerpavana. Pri provadéni

zasypu ryhy bude drenaz po 30 m pferuSena a ucpana jilem, aby nedochazelo k odvodnéni.

Po montaZi bude potrubi podrobeno tlakové zkousce dle CSN-EN 805 a CSN 75 5911.
proplachovaci soupravy pro odpadni vodu.
Povrchy dotené stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu, nebo bude jejich obnova

provedena dle pozadavku jejich majitelt &i spravcu dle vyjadreni.

ZkouSky potrubi:
Tlakové zkousky potrubi musi byt provedeny v souladu s CSN-EN 805 a dle CSN 75 5911.

Na kompletné smontovaném tlakovém uUseku potrubi se provedou tlakové zkousky, kterymi se

prokazuje pevnost a tésnost potrubi. Montdzni organizace, kter4 zkouSku vykonava, musi
vypracovat podrobny technologicky postup zkouSek a vypracovat zapis o tlakové zkouSce. Po

provedené tlakové zkouSce bude potrubi proplachnuto.

SO 04 - Cerpaci stanice €S1

Jedna se o objekt podzemni €erpaci stanice, pomoci héhoZ budou dopravovany splaskove

odpadni vody ze zajmové lokality za pomoci vytlaku V1 vychodnim smérem do nové stoky Al.

Umisténi je navrZzeno v nezpevnéné ploSe konce mistni komunikace v ulici Pod Strani.

Provedeni €S1:

Jedna se o objekt podzemni Cerpaci stanice z prefabrikovanych Zelezobetonovych dili o
vnitinim @2,0m. Objekt bude osazen na betonovou podkladni desku tl. 150mm z betonu C12/15
vyztuzenou siti KARI zaloZzenou na Stérkovém lozi tl. 150mm prolitém cementovou maltou.

Sachtu &erpaci stanice bude tvofit prefabrikované dno s vyspadovanymi okraji smérem k
Cerpadlim ze spadového betonu C20/25. Na dno budou navazovat vyskladané prefabrikované
skruze. Strop prefabrikovany monoliticky tl. 300mm. Stropni konstrukce bude opatfena jednim
vstupnim litinovym ¢&tvercovym poklopem 600x600mm a jednim montéznim litinovym poklopem
600x9000mm, oba poklopy budou provedeny jako tésnéné uzamykatelné, pro zatizeni D400 —

osazené v urovni okolniho trénu (komunikace) na betonovych komincich h=0,25m.
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Do Cerpaci stanice bude pfistup po kapsovych stupadlech a navazujicich stupadlech s PE
povlakem zakotvenych do sté&n. U vstupu do CS bude osazena 1x zasouvatelnd nastupni tyé

Z nerezaveéjici oceli. Dno Cerpaci stanice bude opatfeno vztlakovou pojistkou §. 300mm.

Z objektu Cerpaci stanice bude vyvedeno potrubi kanalizaniho vytlaku V1 z PE100RC(PP)
@90x5,4mm pres vyvrtany otvor ve sténé. Prostup bude tésnény za pomoci gumoveho dilatacniho
tésnéni se spojovacimi prvky z nerezavéjici oceli.

Do Cerpaci stanice bude pfes Sachtovou vioZzku pro potrubi PPU2 zadsténo potrubi stoky
Al.1 z PPU2 DN250mm. Potrubi na natoku do CS bude opatfeno usmériiovaéem proudu vody

Z nerezového plechu — soucéast dodavky technologie.

Stavebni jama pro objekt CS1 je navrZena jako paZend za pomoci Stétovych stén.
V pfipadé vyskytu podzemni vody ve stavebni jamé bude ve dné zfizena drenaz z perforovaného
potrubi z PVC DN100 a voda ¢erpana.

Podrobnosti stavebniho provedeni CS1 jsou patrny z vykresu &. D.3.
V Cerpaci stanici budou osazena 2 kalova Cerpadla pro preCerpani splaskovych vod do
kanaliza¢niho vytlaku V1. PFi¢emz jedno z Cerpadel bude provozni a druhé jako 100% rezerva.

Cerpadla se z davodu rovnomérného opotfebeni budou v provozu pravidelné stfidat.

Podrobnosti o provedeni strojniho a elektro vystrojeni viz technologicka ¢ast.

SO 05 - Piipojka NN k €S1

V ramci napojeni objektu erpaci stanice CS1 k elektrické siti, bude zfizena nova pfipojka

NN, vyloZen& z napojovaciho bodu uréeného provozovatelem elektro-distribuéni sité do rozvadéce

umisténého u tohoto objektu.

Pfipojka NN bude provedena nasledujicim zplsobem:

Technické Udaje

1. Napétova soustava: 3x230/400V~; 50Hz;
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2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem:
dle CSN 33 2000-4-41 v siti TN-C samoginnym

odpojenim od zdroje

3. Prostiedi: dle CSN 33 2000-3 - uvazovano
AA 7 — teplota okoli
AB 8 — atmosfer. podminky
AC 1 — nadmot. vy3ka
AD 2 — vyskyt vody
AE 3 — vyskyt cizich pevnych téles
AF 2 — Vyskyt korozivnich latek

AG 2 — Mechanické naméahani-raz

4. Prikon: Instalovany Pi= 3,8 kW
Soudoby Ps =1,9 kW

5. Méfeni spotfeby el. energie: PFistroji CEZ v kompaktnim elektromérovém rozvad&di

osazeném Vv blizkosti mista napojeni.

6. Stuperi dodavky el. energie: Dle CSN 34 1610 — 3. Stuperi
7. Navrzeny kabel: CYKY 4B x 10mm?
8. Délka pripojky: [= 15m

9. Technicky popis:

Napojeni kanalizaéni éerpaci stanice CS 1 na zdroj el. energie bude provedeno napojenim
na volny pojistkovy vyvod v nové osazené pojistkové skfini, kterd je umisténa u oploceni (osazeni
pojistkové skfiné zajistuje CEZ). Vyvod pro napojeni kanalizaéni CS bude v této pojistkové skfini
odjistén pojistkami PNOO o In = 50A.

Vlastni napojeni bude potom provedeno kabelem CYKY 4B x 10mm?, ktery bude ukonéen
na pfivodnich svorkach elektromérového rozvadéce osazeneho do kompaktniho pilitku spole¢ném
i pro pojistkovou skfin, které budou osazeny vedle sebe. Pojistkova skfifi bude vybavené jednou
sadou pojistkovych spodku velikosti PN 00. Kompaktni pilifek bude umistén v blizkosti mista
napojeni.

V elektromérovém rozvadéci bude osazen hlavni jisti€ charakteristiky typu ,,B“ o In = 20A.

Z vyvodovych svorek pojistkové skiing bude potom kabelem CYKY 4B x 10mm?

provedeno vlastni kanalizaéni CS. Zde bude kabel odjit& pojistkami PNOO o In = 20A.
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Kabel bude ukon&en na pfivodnich svorkach pojistkové skiiné osazené do kompaktniho
pilitku, ktery bude umistén v blizkosti podzemni kanalizaéni CS 1. Pojistkova skfifi bude vybavené
jednou sadou pojistkovych spodk velikosti PN 00. Zde bude kabel odjiSté pojistkami PNOO

o In = 20A.

Kabel bude mezi mistem napojeni a ukonéeni veden v zemi v ryze 35 x 70cm v piskovém
loZi a po celé délce zakryt vystraZznou félii z PVC. Navrzena trasa kabelové pripojky je vedena

v soubéhu s nové budovanou kanalizaci.

B.3 Obnova dot éenych povrch

VesSkeré dotéené povrchy v zajmovém Gzemi budou uvedeny do pavodniho stavu.
Zpevnéné plochy vozovek mistnich komunikaci budou opravovany dle pozadavk( spravce
prislusné komunikace. Komunikace ve spravé SUS budou obnoveny dle jejich poZadavku ve

vyjadreni, vetné podkladnich vrstev.

Opravy komunikaci ve spravé SUS budou provedeny v nasledujici skladbé:

- ACO 11. - tl. 2 x5 cm s pfesahem 40 cm na obé strany nad ryhou, ve zbytku dotéeného

jizdniho pruhu obnova vrchni asfaltové vrstvy v tl. 5¢cm s pfesahem 5m za oba konce zasahu
- Beton prosty C25/30 - tl. 25cm, s pfesahem 20 cm na obé strany nad ryhou
- Zasyp ryhy Stérkopiskem hutnénym po vrstvach max. 25cm

PFi podélném uloZeni do jednoho z jizdnich pruhti komunikace SUS obnova finalniho
povrchu v rozsahu % Sifky komunikace. V pfipadé uloZeni stoky do stfedu komunikaci obnova

povrchu v celé Sifi dotéené vozovky.

Opravy mistnich komunikaci ve spravé obce budou provedeny v nasledujici skladbé:

- ASFALTOVY BETON (ACO11) -tl. 10 cm
- CEMENT. STABIL.(B 20) tl. 15 cm

- STERKOPISEK - tl. 25 cm

- HUTNENY ZASYP (PO 20 cm)

POZNAMKY:

1. STAVAJICI ASFALTOVY KOBEREC BUDE ODRIiZNUT V PRAVIDELNEM OBRAZCI
2. ZASYP RYHY BUDE PROVEDEN Z NENAMRZAJICIHO MATERIALU PO ZHUTNENYCH VRSTVACH
3. VYKOP BUDE ZASYPAN HUTNENYM STERKOPISKEM PO VRSTVACH tl. MAX 20 cm., 10cm POD
NIVELETU VOZOVKY BUDE PROVEDEN BETON

PROSTY, tl. min 25cm.
4. OPRAVA JEDNOTLIVYCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY DLE REZU
5. PO DOKONCENI STAVBY BUDE PROVEDENO ZBROUSENI VRCHNI ASFALTOVE SOUVISLE
VRSTVY

ABS V POLOVINE SIRKY VOZOVKY A POLOZENI NOVEHO ASFALTOVEHO KOBERCE v tl. 5¢cm
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6. PRECHOD STAVAJICIHO A NOVEHO ASF. BETONU BUDE PROVEDEN PRUZNE PLASTICKOU
HMOTOU TAK, ZE BUDE POLOZENA DO PREDEM
VYFREZOVANE DRAZKY PROVEDENE NA STYCNE SPARE.
7.V MISTE PRIPADNEHO PREKOPU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENO ODFREZOVANi KRYTU
VOZOVKY min. 40cm ZA OBE HRANY
VYKOPOVE RYHY. POVRCH V MIiSTE PRESAHU BUDE UZAVREN VRSTVOU - AB V tl. 5cm.
8. POKLOPY BUDOU ULOZENY DO OSY JiZDNICH PRUHU, POKLOPY V KOMUNIKACICH VE SPRAVE
SUS BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCI

U vSech obnovovanych asfaltovych povrchll budou mezi technologickymi vrstvami
provedeny spojovaci postfiky. (SPOJOVACI POSTRIK EMULZI Z ASFALTU 0,7 kg/m2,

INFILTRACNI POSTRIK EMULZI Z ASFALTU 1,3 kg/m2 A NATER ZIVICNY UZAVIRACI
S POSYPEM ZE SILNICNi EMULZE 1,9 kg/m2).

DalSi podrobnosti viz pfiloha - vykres €. D.5.

Ostatni plochy:

Ostatni zpevnéné a nezpevnéné povrchy budou, po provedeni zemnich praci, uvedeny do

puvodniho stavu.

V misté ukladani potrubi pod komunikacemi musi byt zasyp ryh proveden z prokazatelné

hutnitelnych zemin.
Hutnéni:
Podsyp, obsyp potrubi — na arovert 300mm nad vrchol potrubi hutnit po vrstvdch max.

200mm vibraénim péchem o hmotnosti 68 kg.

Zasyp potrubi hutnit po vrstvach max. 200 mm vibraéni deskou hmotnosti 265 kg. Hutnéni
zemin bude provedeno tak, aby na drovni plané vozovky byl modul pfetvarnosti Edef,2 = min 45
MPa.

Kontrola hutnéni bude provadéna na plani kazdych 50m dynamickou zkouskou, kazdych
zapocatych 250m bude provedena staticka zkouSka. Na kazdé stoce bude provedena minimalné
jedna staticka zkouSka hutnéni. V odlvodnéném pfipadé muize spravce stavby stanovit kratSi

délkové Useky zkousek. Zkousky budou provedeny dle CSN 72 1006.
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b. Popis provoznich soubor :

Technologickd ¢ast

PS 01 — Cerpaci stanice €S1

DPS 01.1 — Strojn é technologicka ¢éast
V objektu nové Cerpaci stanice budou osazena dvé ponornd kalova cerpadla

v provedeni do mokré jimky na spoustécim zafizeni, pro Q = 5,0 I/s, H=5,7 m, s motory o
pfikonu 2,1 kW. V provozu bude vzdy 1 Cerpadlo, druhé bude tvofit 100% rezervu.
Cerpadla budou vybavena automatickym zaskokem a za provozu budou pravidelné
stfidana.

Vytlaéné potrubi Cerpadel vsvétlosti DN 80 bude v provedeni z nerezoceli, bude

o0sazeno potfebnymi armaturami a bude po spojeni napojeno na potrubi vytlaku.

DPS 01.2 — Elektro technologickd éast
Technické Udaje

1. Napétova soustava

3x230/400V~; 50Hz;

2. Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Dle CSN 33 2000-4-41 v siti TN-S samoginnym

odpojenim od zdroje - zakladni

proudovym chrani¢em a pospojovanim - zvySena

3. Prostfedi
dle CSN 33 2000-3 - uvaZzovano
AA4 teplota okoli
AB5 atmosférické podminky okoli
AC1 nadmorské vyska
AD2 vyskyt vody
AE3 vyskyt cizich téles
AF3 vyskyt koroz. nebo znecistujicich latek

AG2 mechanické namahani-raz
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4. Instalovany vykon

Instalovany Pi= 3,8 kW
Soudoby Ps= 1,9 kW

5. Méreni spotreby el. energie

Neni pfedmétem této Casti PD.
Viz. SO 05 Pripojkannk CS 1

6. Stuperi dodavky el. energie

Dle CSN 34 1610 - 3.stupefi

7. Technicky popis - elektrozarizeni

Napajeni a ovladani instalovaného technologického elektro zafizeni, bude z
umélohmotného technologického rozvadéce osazeného do kompaktniho pilitku, umisténého v
blizkosti podzemni kanaliza¢ni Cerpaci stanice.

Napojeni technologického rozvadéce na zdroj el. energie, bude z pojistkové skiiné osazené
do kompaktniho pilitku umisténého v blizkosti podzemni kanalizaéni CS 1 vedle technologického
rozvadéde — Napojeni pojistkové skFiné je FeSeno viz. SO 05 PFipojka nn k CS1.

Z objektu kanaliza¢ni €erpaci stanice bude zajiStovan dalkovy pfenos vybranych
provoznich a poruchovych stavi do objektu budouciho provozovatele, pomoci komunikaéniho
interface ze systému ,GSM MODEM". Pfendsené informace viz. nize a viz PS 02 Dalkovy pfenos
informaci.

Uvniti technologického rozvadéce bude osazena prutova anténa a déle zde bude osazena
zasuvka 24V~, 230V~ a 400V~.

Ovladani technologického elektrozarizeni.

Cerpadlo M1 P = 1,7 kW; 400V~; se zabudovanou tepelnou ochranou vinuti motoru a
¢idlem prlisaku vody ucpavkou

Cerpadlo M2 P =1,7 kW ; 400V~; se zabudovanou tepelnou ochranou ve vinuti motoru a

¢idlem prisaku vody ucpavkou

Ovladani cerpadel M1 a M2 bude prepinatem z technologického rozvadéce s moznosti
rué¢né zapnout libovolné ¢erpadlo z technologického rozvadéce, vypnout, automaticky - mistni
automatika. Automatika ovladani €erpadel bude vybavena automatickym zaskokem a

automatickym stfidanim na prvni pracovni ¢erpadlo v cyklu 1 x za 24hod.
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Mistni automatika

V automatickém provozu bude jedno Eerpadlo pracovni, druhé jako 100% zéloha.

Cerpadla budou ovladany v zavislosti na vysce hladiny v kanalizaéni jimce snimané pomoci
tlakového snimace hladiny.

Pfi zapinaci hladiné sepne navolené Cerpadlo a vypina pfi vypinaci hladiné.

Chod &erpadel bude blokovan proti minimalni hladiné v jimce snimané pomoci plovakového

spinace.

PS 02 — Dalkovy p Frenos

Technické udaje

1. Napétova soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem:
Dle CSN 33 2000-4-41 v siti TN-S samoginnym

odpojenim od zdroje; proudovym chrani¢em;

pospojovanim

3. Prostredi
Dle CSN 33 2000-3 — uvazovano
AA5 teplota okoli
AB7 atmosférické podmin.
AC1 nadmorska vyska
AD2 vyskyt vody
AE2 vyskyt cizich téles
AF3 vyskyt korozivnich nebo
znecistujicich latek

AG2 mechan. namahani-raz

4. Méfeni spotfeby el. energie: Neni pfedmétem této ¢asti PD.
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5. Technicky popis:

Predmétem této Casti PD je zajiSténi monitorovani provozu z objektu kanaliza¢ni Eerpaci
stanice CS do objektu budouciho provozovatele kanalizace.

Pro pfenos informaci bude pouzito zafizeni jeZ je kompaktibilni s jiZ provozovanym

zafizenim provozovatele kanalizaci a je ze systému ,GSM".

Z objektu kanaliza¢ni Cerpaci stanice bude zajistovan dalkovy pfenos vybranych
provoznich a poruchovych stavi pomoci radiostanice ze systému GSM — Univerzalni GSM
komunikator v zakladni sestavé. PfenaSené informace viz. nize.

V kanaliza€ni Cerpaci stanici bude pfenosové zafizeni umisténo uvnitf pfislusného
technologického rozvadéce.

Soucésti dodavky s pfenosovym zafizenim bude téZ GSM anténa, ktera bude umisténa

vedle radiostanice uvnitf technologického rozvadéce.

Prenos vybranych poruchovych informaci bude obsahovat:

Binarni stavy: Porucha €erpadla M1
Porucha Cerpadla M2
Ztrata napéti
Blokovaci hladina

Zaplaveni jimky

B.2.7 Technicka a technologicka za Fizeni — pot feby a spot feby rozhodujicich médii
V ramci navrhované stavby zastupuje potfebu a spotfebu rozhodujicich médii pfivod

elektrické energie pro zajisténi chodu éerpaci techniky v objektu CS1.

- Predpokladana spotfeba elektrické energie - 1.400 kW / rok

B.2.8 Pozarn é bezpe énostni FeSeni

Stavba je podzemni liniovou stavbou bez poZarniho rizika.

Pfipadny zasah HZS je moZny bez omezeni. Pfistup k objektim bude z mistnich
komunikaci. PFijezd vozidel HZS bude mozny po mistnich komunikacich soubé&Znych s komunikaci
dotéenych stavbou. Vystavba bude provadéna tak, aby byl umoznén pfijezd vozidel. V nutnych
pfipadech bude umoZnén pojezd nad vykopem. Zahajeni vykopovych praci bude s pfedstihem

oznameno na dispecink HZS.
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Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany

a) Vypocéet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpedénych

prostory:
Stavba je podzemni liniovou stavbou bez pozZarniho rizika. Stavba neobsahuje poZzarné

nebezpecné prostory.

b) ZajiSténi potfrebného mnozstvi pozarni vody, pfipadné jiného hasiva:

Navrhovana stavba nevyZaduje zajiSténi pfisunu pozZarni vody ani jiného hasiva. Pfipadny

zasah HZS je moZny bez omezeni.

c) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi v€etné

stanoveni pozadavkt pro provedeni stavby

Stavba nezahrnuje vyhrazené pozarné bezpecnostni zafizeni.

d) Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku véetné

moznosti provedeni zdsahu jednotek poZarni ochrany:

Pfipadny zdsah HZS je mozny bez omezeni. Pfimy pfistup k navrZzené podzemni liniové
stavbé bude z komunikace ve spravé SUS a mistnich zpevnénych komunikaci a zpevnénych

ploch.

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi — tepeln & technické hodnoceni
Stavba novych podzemnich objekt( je stavbou bez nutnosti feSeni tepelné technickych

vlastnosti, ¢i Uspornych opatfeni v oblasti hospodareni s energiemi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prost fedi, zasady FeSeni parametr  stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni, zasobovani
vodou, odpad G apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.)

Navrhem je podzemni stavba, kterda nema zvlaStni pozadavky na hygienu ¢i pracovni a

komundlni prostredi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi 0 ¢inky vn &jSiho prost fedi
VeSkeré navrhované materidly jsou pro dany charakter stavby dostate¢né odolné vuci

v oz

bé&znym Skodlivym vlivim vnéjSiho prostiedi.
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B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni objektu CS1 na zdroj elektrické energie bude proveden za pomoci samostatné
pFipojky NN vyloZzené z napojovaciho bodu uréeného provozovatelem stavajici elektro-distribuéni
soustavy.

Napojeni na kanalizaci je pfedmétem této projektové dokumentace.

Pro zajisténi datového toku mezi objektem CS a dispedinkem provozovatele budou zfizeny

uzaviené telemetrické radiové ¢i GSM prenosy.

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, p  Felozky

Napojeni na zdroj pitné vody neni vyZadovano.
Napojeni na kanalizaci je pfedmétem této projektové dokumentace.

PreloZky stavajicich siti nejsou o¢ekavany

Pfed zahajenim vystavby bude nutné zajistit ov  éFeni a vyty €eni vSech stavajicich
podzemnich inZzenyrskych siti zda odpovidaji zékresu dle navrhované projektové

dokumentace.

b) PFipojovaci rozm éry, vykonove kapacity a délky

Parametry navrhované stavby jsou definovany vramci popisu jednotlivych stavebnich

objektd a provoznich soubor.

B.5 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho FeSeni

Objekty kanaliza¢ni sité nemaji zvlaStni naroky na dopravu. V pfipadé udrzby a
dlouhodobégjsiho vypadku el. energie bude nutné =zajisténi odvozu splaskovych vod z
navrZzené &erpaci stanice za pomoci fekalniho vozu na blizkou COV.

U objektu Cerpaci stanice budou naroky na pravidelnou dopravu spojené s vyvazenim kald

ze sedimentacniho prostoru jimky.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Stavba bude pfistupnd z mistnich komunikaci a silnice IIl.tF. 33316 ve spravé SUS
StfedoCeského kraje. DalSi samostatné napojeni navrhované stavby na dopravni infrastrukturu

neni vyZzadovano.
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C) Doprava v klidu

Stavba nevyZaduje feSeni dopravy v klidu.

d) PéSi a cyklistické stesky

Stavba nevyZaduje feSeni pro pési a cyklistické stezky. Po dobu vystavby budou zajistény

vykopy proti padu v souladu s platnou legislativou.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Upravy

Po vykopovych pracich bude provedeno urovnani terénu a zajiSténa obnova

veSkerych povrcha dle puvodni skladby ¢i dle pozadavkl spravct dotéenych ploch.

b) Pouzité vegeta €éni prvky

V mistech vykopl kde bylo pavodné zatravnéni bude po urovnani terénu provedeno

ohumusovani a hydroosev travnim semenem.

C) Biotechnicka opat Feni
Béhem stavebnich €innosti nesmi dojit k poSkozeni stavajici vzrostlé zelené (krom
té uréené ke kaceni), k odéram kury, polamani vétvi a zatizeni kofenového systému drevin
ukladanim vykopové zeminy v jeho okoli. Pfipadné dfeviny v bezprostfednim okoli vystavby
budou chranény pfed poskozenim oplocenim ¢&i obednénim do vy3ky alespori 2,0 m.
Pfipadné odéry kury ¢i kofend je nutné zahladit a oSetfit vhodnym fungicidnim pfipravkem

pro zamezeni vzniku houbové infekce.

B.7 Popis vlivu stavby na Zivotni prost  fedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap tGda

Vliv stavby na ovzdusi: Stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi.

Vliv stavby na hluk: Stavba nebude mit negativni vliv na miru hluku v jejim okoli. U objektu

CS nedojde k pfekrogeni hlukovych limitu pro denni & noéni dobu nad povoleny ramec, jelikoZ se

jedna o podzemni objekt s dostateCnym Gtlumem hluku vznikajicim pfi provozu ¢erpadel.

Vliv_stavby na vodu: Stavba nebude mit negativni vliv na povrchové vody ani na vody

podzemni.
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Odpady vznikajici pfi provozu stavby:

V priib&hu provozu budou vznikat v omezené mife odpady z Gdrzby kanalizace. Cinnosti,
pfi kterych budou odpady vznikat, Ize charakterizovat takto:

» CiSténi objektl Cerpacich stanic a kanaliza¢nich vytlakud

» odpadni latky z provozu a €iSténi kanalizace

Druhy odpad, které budou pfi téchto ¢innostech pravdépodobné vznikat a jejich kategorie

jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

200306 | Odpad z ¢isténi kanalizace @)

020502 | Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku o

Legenda : O - OSTATNI ODPAD
N - NEBEZPECNY ODPAD — (vyskyt se nepfedpoklada)

Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druhli a pfedany odpovédnym osobam ve
smyslu zdkona &. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmam provadéjicim zneSkodnéni uvedenych
druhl odpadl. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodnénim pfipadnych odpadu kategorie ,N“
budou zajiStovany provozovatelem kanalizace dodavatelskym zplsobem pfimo opravnénymi

osobami.

Vliv stavby na pudu: Vliv stavby na pidu je pouze minimalni. PFi vykopech v nezpevnénych

pozemcich bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a uloZzena na deponii. Po provedeni objektl a po
zasypu bude na poslednich 300 mm zasypu vykopu pouZita vytéZena ornice zpét a provedeno

zatravnéni.

b) Vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom a,
ochrana rostlin, ochrana Zivo €ich i apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajin &

Negativni dopad je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kde stavebni &innosti dojde k

naruseni povrchu a k do€asnému zvyseni hlu€nosti a prasnosti.

P¥i realizaci stavby lze nepfiznivé vlivy omezit nasledovné :

- ve stisnénych prostorovych podminkéch pfi provadéni omezit mechanizaci

- Setfit v co nejvétsi mife stavajici zelen

- udrZovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné
odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich Gsecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do plvodniho stavu bezprostfedné po dokonéeni

montaZe potrubi, zkousek vodotésnosti a zasypu vykopu
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PFi Cerpani spodni vody z vykopl muzZe kratkodobé dojit k ovlivnéni hladiny vody ve
studnich.

C) Vliv stavby na soustavu chran  énych Uuzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v dosahu chranéného Gzemi Natura 2000.

d) Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba je podlimitnim zamérem a nepfedpoklada se, Ze by podléhala zjistovacimu Fizeni
ani pozadavku na stanovisko EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich p  fedpis .

Ochranna pasma kanaliza¢nich a vodovodnich Ffadd jsou dle § 23 odst. 3 zak. €. 428/2001
Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na

kazdou stranu:
a) uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetnég, 1,5 m,

b) u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m.

B.8 Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyZaduje speciélni opatfeni pro ochranu obyvatelstva. BEhem vystavby budu
jednotlivé ryhy a stavebni jamy zabezpeleny proti padu osob do vykopu za pomoci zabran Ci
staveniStniho oploceni. Hlavni stavebni dvir a skladka materidlu budou taktéZ oploceny a

zabezpedceny proti vstupu nepovolanych osob.
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B.9 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu:

StaveniSté pro jednotlivé kanalizani trubni trasy budou, vramci vystavby, pfistupné
z mistnich komunikaci, mistnich obsluznych zpevnénych a nezpevnénych ploch a z pozemku

soukromych vlastnikd.

Privod elektrické energie na stavenisté:

Odbér el. energie pro potiebu stavby muze byt zajistén po dohodé s provozovatelem
vefejné elektrické sité (CEZ — Distribuce, a.s.), nebo budou pouzivany mobilni agregaty.

Pro potifeby stavby jsou uvazovany pouze malé odbéry el. energie pro pfipadné Cerpani
vody pfi odvodnéni ryh (zafezu) a to bud z mistni rozvodné sité el. energie nebo za pouziti
mobilniho zafizeni (diesselagregat).

Trvalé napojeni objektu CS1 na zdroj elektrické energie bude provedeno za pomoci
samostatné pripojky NN vyloZzené z napojovaciho bodu uréeného provozovatelem stavajici elektro-

distribu¢ni soustavy.

Privod vody na staveniSté:

Pro potfebu stavebnich praci je moZnost, po dohodé s provozovatelem, odbéru vody ze
stavajiciho vodovodniho fadu.

Voda pro tlakové zkouSky vytlaéného potrubi bude odebirana ze stavajiciho vodovodniho
fadu, nebo bude dopravena voda uZitkova v cisterné.

Pitnd voda pro socialni zafizeni — mobilni burfiky (minimalni nejnutn&jSi mnoZzstvi) bude

taktéZ bud dovezena v cisterné. nebo odebirana ze stavajiciho vodovodniho fadu.

Socidlni zadzemi stavenisté:

Socialni zafizeni bude zajisténo mobilnimi burfikami umisténymi v blizkosti staveniste,

v mistech kde je mozné pfipojeni na el. energii.

Odvodnéni stavebniho pozemku:

Pfi vyskytu podzemni vody nad Urovni dna vykopu ryhy, zafezu a stavebnich jam bude
provedeno odvodnéni drenazi do provizornich €erpacich jimek a voda preerpana mimo vykop do
prilehlych vodoteci nebo deStovych kanalizaci, pfipadné do pFikopu.

Dodavatel si zajisti pfed provadénim praci povoleni Cerpani a vypousténi vyCerpanych
spodnich vod u vodopravniho Gfadu.
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Vyrobni zafizeni:

V ramci zafizeni stavenisté se pocita s béZznymi dopravnimi a mechaniza¢nimi prostredky.
Na stavenisti bude michacka pro pfipravu malty a beton( pro drobné prace, cirkularka, ohybarna
Zeleza, uzamykatelny sklad néfadi a plochy vycClenéné pro uloZeni stavebniho materialu a
parkovani pracovnich stroju. Betony pro vystavbu objektdl budou dopravovany z centralni
betonarky. Zazemi pracovnikl a socialni zafizeni bude zajisténo mobilnimi burikami,
maringotkami, umisténymi v misté stavby. Umisténi zfizeni hlavniho stavebniho dvora bude
v kompetenci stavby po dohodé s investorem. Zafizeni stavenisté bude oploceno, fadné oznaceno
a napojeno na inZzenyrské sité.

S ubytovanim pracovnikl se nauvaZzuje. Stravovani je mozné zajistit blizkém okoli stavby.

b) Ochrana okoli stavenist & a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d fevin
Stavbou nevznikaji poZadavky na asanace a demolice. Vramci vystavby se s

vivos

vyznamnéjSim kacenim porostd neuvazuje. OCekavat Ize odstranéni naletovych dfevin.

C) Maximalni zdbory pro stavenist & (docéasné/trvalé)

Pro stavenisté budou probihat zabory pouze do€asné po dobu vystavby.

d) Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Docasna deponie bude nutnd pro uloZeni vytéZzené zeminy z ryh a stavebnich jam, kde
nebude mozné ponechat vykopek podél ryhy nebo jamy a kubatura této zeminy bude uréena pro
Zpétny zasyp.

Trvala deponie bude nutna pro trvalé uloZeni nevhodného vykopku a pfebyte¢né zeminy,
stavba v8ak nemé naroky na vétSi deponovani materialu formou skladkovéani. Ur€eni skladek bude
v kompetenci zhotovitele pfi vybérovém fizeni, za spoluprace investora. Dodavatel si projedna
skladku dle zakona o odpadech z&k. €. 185/2001 Sb.

e) Postup vystavby

Kanaliza¢ni trasy budovat v etapach a postupovat proti toku. V ramci navrzené stavby
budou nejprve provedeny hlavni gravitacni stoky a Cerpaci stanice a vytlaky soucasné s objektem
CS. Poté mohou byt realizovany vedlejsi gravitaéni fady, tak aby mohla byt cela stavba uvedena

do provozu jako celek.
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Razeni jednotlivych &innosti bude vedeno tak, aby do3lo k dokonéeni a uvedeni
jednotlivych Useku stok spole¢né s napojenymi kanalizacnimi pfipojkami.

Stavebni jamy ve vozovkach bude nutné paZzit. Pfistup na stavenisté bude z mistnich
komunikaci, ve volném terénu po pozemcich s uréenym manipulaénim pruhem. Pro stavbu stok
bude nutné zajistit odbéry el. energie z mistni el. rozvodné sité, nebo pomoci mobilnich agregatu

pro precerpavani splaskovych vod a pfi odvodnéni ryh.

B.10 Plan kontrolnich prohlidek

1. pfed zahozem jednotlivych Useku kanaliza¢niho a vytlaéného potrubi

N

pfi provadéni zkouSek vodotésnosti a tlakovych zkouskach jednotlivych Useku
kanaliza¢niho gravitacniho a tlakového potrubi

po montazi kanalizaéniho vytlaku V1 a kabelové pfipojky NN k CS.

po dokonceni jednotlivych kmenovych stok a kanalizacniho vytlaku

po dokonceni vedlejSich Useku jednotlivych kmenovych stok

pfi zakladani objektll &erpaci stanice CS

pfi zkousce vodotésnosti objektu &erpaci stanice CS1

pFi komplexnich zkouskéach technologie na CS1

© ©® N o g &~ W

pfi uvedeni do zkuSebniho provozu
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