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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Budoucim stavenistém je stavajici areal Cistirny odpadnich vod VyZlovka.

b) Provedené pr Gzkumy

V ramci prazkumu byla provedena pochtizka v arealu COV a prohlidka objektu.
Pro koordinaci umisténi novych objektl se stavajicimi sitémi bylo provedeno, u jednotlivych
spravcu, zazadani o poskytnuti jejich prabéhd. Tyto prubéhy jsou pak dle jejich vyjadieni

zakresleny v situaci.

C) Stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

Na pozemcich budouciho stavenisté se dle ziskanych podkladu nachazeji tyto sité:

- stavajici kanalizaéni fady gravitaéni a tlakové — obec VyZlovka

- kabelové pFipojka NN do objetu COV — obec VyZlovka

Ochrann& pasma kanaliza¢nich a vodovodnich Ffadd jsou dle § 23 odst. 3 zak. €. 428/2001
Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na

kazdou stranu:
a) uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetnég, 1,5 m,

b) u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m.

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt veSkeré stdv  ajici podzemni sit & v misté
stavby vyty €eny a ov éfeny a to jak polohopisn & tak i vySkopisn & a zastizeny stav musi byt

porovnan zda odpovida zékresu dle PD.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované Uuzemi apod.

Stavajici objekt COV se nachazi v blizkosti inundaéniho Gzemi mistni vodotede - potok.

Objekt je vySkoveé situovan nad hladinou tohoto vodniho toku.



e) Vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana o  koli, vliv stavby na odtokové
pom éry v Uzemi

Realizaci stavby bude zajiSténa intenzifikace stavajici Cistirny odpadnich vod v obci
VyZlovka. Timto dojde ke zlepSeni mistni situace v oblasti odvadéni, nakladani a Ccisténi
odpadnich vod.

Negativni dopad je nutno oCekavat pfi samotné realizaci stavby, kde stavebni innosti
dojde k naru3eni povrchu a k do¢asnému zvyseni hluénosti a pradnosti. Dale pak dojde pfechodné

ke zvySené dopravé vlivem pohybu stavebnich stroji na piijezdové komunikaci k COV.

Pfi realizaci stavby lze nepfiznivé vlivy omezit nasledovné :

- ve stisnénych prostorovych podminkéch pfi provadéni omezit mechanizaci

- Setfit v co nejvétsi mife stavajici zelen

- udrZovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné
odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopoveé prace v kratSich usecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do puvodniho stavu bezprostfedné po dokonceni

montaZe potrubi, zkousek vodotésnosti a zasypu vykopu

Stavajici odtokové poméry v oblasti dotéené vystavbou nebudou zménény.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin

U navrhované stavby neni uvazovano s asanacemi ani s nutnym kacenim porostu.

g) Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk

uréenych k pIn éni funkce lesa (do €asné/trvalé)

S trvalymi zadbory zemédélského padniho fondu ani lesniho padniho fondu se neuvaZzuje.
Nové objekty Cerpaci stanice, mérné Sachty a svozoveé jimky jsou objekty s ploSnou vymeérou

nepodléhajici zajiSténi souhlasu organu zemédélského pudniho fondu s vynétim ze ZPF.

h) Uzemn & technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu:

Cela stavba bude pfistupna ze stavajicich komunikaci a zpevnénych ploch.



Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu:

Napojeni na kanalizaci je pfedmétem této projektové dokumentace, Cisténi odpadnich vod
bude zajisténo pfedmétnou stavbou.

Napojeni na jinou technickou infrastrukturu neni stavbou vyZadovano.

i) Vécné a €asove vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude realizovana jako celek a jako celek i zprovoznéna.

Predpokladana Ih(ta vystavby: 4 mésice

Zahdjeni vystavby: dle finanéni pfipravenosti investora

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Néavrh Fesi intenzifikaci COV VyZlovka pro kapacitu (vyhled) 1 200 EO.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickeé reSeni
Nové navrZzené objekty jsou podzemni stavbou, kterA& nema obsah ve vztahu na
urbanistické a architektonické Feseni. Stavajici nadzemni objet COV bude architektonicky beze

zmeén.

B.2.3 Provozni feSeni, technologie vyroby

Technologii vyroby je likvidace a €iSténi odpadnich vod od obyvatelstva v obci VyZlovvka.
COV po rekonstrukci bude splfiovat pozadavky na nejlepsi dostupné technologie (BAT) dle
nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do

kanalizaci a o citlivych oblastech v platném znéni.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba nespada do staveb s nutnosti FeSit uZzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu

a orientace.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Veskerd nova strojni a elektrickd zafizeni budou opatfena revizi, fadné zabezpecCena a
pFislusné oznacena.

PéCe o bezpeCnost a ochranu zdravi se Fidi provoznimi predpisy, které jsou pro
provozovatele zavazné. Tyto budou obsazeny v novém provoznim fadu, ktery bude vypracovan

ke kolaudaci stavby.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Stavba obsahuje nasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

Stavebni objekty:

SO 01 - Intenzifikace COV
SO 01.1 - Stavebni Gpravy v objektu COV
SO 01.2 - Cerpaci stanice odtoku
SO 01.3 - Mérna Sachta odtoku
SO 01.4 - Jimka dovazenych kald
SO 01.5 - Trubni propoje
SO 01.6 - Terénni Upravy

SO 02 - Uprava pfipojky NN

Provozni soubory:

PS 01 — Intenzifikace COV
DPS 01.1 — Strojni ¢ast
DPS 01.2 — Elektro ¢ast

a. Popis stavebnich objekt G:

Umist éni stavebnich objekt U

Umisténi navrhované stavby vychazi z umisténi stavajiciho aredlu a objektu COV.
Navrhované umisténi jednotlivych novych podzemnich objektd je patrné z jednotlivych situaci viz
priloha C.
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Technicky popis stavebnich objekt U

SO 01 - Intenzifikace €OV

Tento objekt zahrnuje celou stavebni &ast navrzenych Gprav stavajici budovy COV a
novych stavebnich objektd v jejim arealu. Objekt je ¢lenén na dalSi dil¢i pod-objekty:

Navrh Fesi intenzifikaci COV VyZlovka pro kapacitu (vyhled) 1 200 EO. COV po
rekonstrukci bude splhovat poZzadavky na nejlepsi dostupné technologie (BAT) dle nafizeni vliady
¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich
vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o

citlivych oblastech v platném znéni.

SO 01.1 — Stavebni Gpravy v objektu  COV

Stavajici stav
Stavajici COV je provedena jako zdvojeny SBR reaktor s mechanickym piedgisténim a

dvojici uskladriovacich nadrzi na kal.

Kapacita stavajici COV Vyzlovka je (pro oba reaktory) 1 100 EO.

Znegisténi odpadnich vod na odtoku z COV je v souladu s platnym povolenim.

Tato situace je zplsobena zejména skuteénosti, Ze kapacita stavajici COV je vytéZovana
na cca 70% uvadéné kapacity.

V pFipadé piného vyuZiti kapacity COV lIze predpokladat, Ze vzhledem ke sniZzeni doby
zdrZzeni v nadrzich a sniZzenim doby provzdusnéni a stafi kalu v systému dojde k vyraznému
zhorSeni kvality vycisténych odpadnich vod.

Dnedni poZzadavky na stéafi a zatizeni kalu i dal$i zakladni parametry aktivagnich COV jsou
podstatné pFisngjsi, nez v dobé, kdy byla stavajici COV navrZena a nyngjsi objemy COV VyZlovka

dneSnim pozadavkim dle platnych pfedpist a norem nevyhovuiji.

Nové navrzené Upravy objektu:

- bude provedena sanace povrchu betonovych konstrukci stavajicich podzemnich nadrzi

s ocisténim za pomoci tlakové vody.
Rozdéleni podzemnich nadrzi:
0 rozdélovaci objekt (mist. €.2)

o aktivace A (mist. €.3)

o aktivace B (mist. ¢.4)



o kalojem A — nové nitrifikace N 11/1 (mist. ¢.5)
o kalojem B — nové nitrifikace N 11/2 (mist. ¢.6)

o havarijni nddrz — nové nitrifikace N | (mist. €.7)

- v celé nadzemni ¢asti objektu budu opraveny vnitfni omitky a provedena nova vymalba

- veSkeré obklady a dlazby budou vyc¢istény a pfipadné poskozené dlazdice budou
vymeénény za nové

- zafizovaci pfedméty budou vyménény za nové , umyvadlo (v&. sifonu a baterie), WC (v¢.
nadrzky)

- konstrukce krovu a vnitfniho pobiti bude ociSténa a opatfena novym proti-plisfiovym
natérem

- venkovni fasada bude vyspravena a opatiena novym fasadnim natérem

- veSkeré venkovni dievné konstrukce podbiti podhledd a obkladu Stitd budou ocistény a
opatfeny novym natérem

- stavajici zabradli okolo nadrzi bude tryskano a opatfeno novym trojndsobnym natérem

- déale budou provedeny ostatni drobné Upravy, které si vyZada instalace technologie

DalSi upravy jsou s pojeny s vym  énou technologické linky — popis navrZzenych Uprav

strojni a elektro €ésti viz €ast b, Popis provoznich soubor .

SO 01.2 - Cerpaci stanice odtoku

Jedn& se o objekt podzemni Cerpaci stanice, pomoci néhoZz budou odvadény vycisténé
odpadni vody z COV do stavajiciho vytlaku s vyasténim do mistniho recipientu nad rybnikem

Nohavicka.

Umist éni €S odtoku:
Umisténi objektu je navrzeno vedle stavajiciho objetu COV VyZlovka. V nezpevnéném

travnatém pozemku p.p.¢ 423.



Provedeni €S odtoku:

Jedna se o objekt podzemni Cerpaci stanice z prefabrikovanych Zelezobetonovych dili o
vnitfnim @1,5m. Objekt bude osazen na betonovou podkladni desku tl. 150mm z betonu C12/15
zaloZenou na Stérkopiskovém lozi tl. 150mm.

Sachtu &erpaci stanice bude tvofit prefabrikované dno s vyspadovanymi okraji smérem
k Cerpadlim ze spadového betonu C20/25. Na dno budou navazovat vyskladané prefabrikované
skruZze. Strop prefabrikovany monoliticky tl. 300mm. Stropni konstrukce bude opatfena jednim
sdruzenym vstupnim a montaznim litinovym obdélnikovym poklopem 600x900mm v tésném
uzamykatelném provedeni, pro zatiZzeni B125 — osazeny na betonovém kominku (h = 200mm )
nad drovni okolniho terénu, stropni deska bude doplnéna zemnim nasypem s ochumusovanim a
osetim travnim semenem.

Do Cerpaci stanice bude pfistup pomoci pfenosného Zebfiku (neni sou¢ast dodavky). Dno
Cerpaci stanice bude opatfeno vztlakovou pojistkou §. 300mm.

Z objektu Cerpaci stanice bude vyvedeno potrubi propoje z nerezavéjici oceli DN100 do
navazujici mérné Sachty (potrubi bude dodavkou technologické ¢asti) pfes vyvrtany otvor ve sténé.
Potrubi bude v prostupu tésnéno za pomoci gumového dilataéniho tésnéni se spojovacimi prvky
z nerezavéjici oceli.

Do Cerpaci stanice bude pfes vyvrtany otvor zausténo potrubi natoku z nerezavéjici ocel
DN200 (potrubi bude dodavkou technologické casti). Potrubi bude v prostupu tésnéno opét za
pomoci gumového dilatacniho tésnéni se spojovacimi prvky z nerezavéjici oceli.

Potrubi na natoku do CS bude opatfeno usmérfiovaéem proudu vody z nerezového plechu

(taktéZ soucast dodavky technologie).

Stavebni jama pro objekt CS je navrzena jako paZena. V piipadé vyskytu podzemni vody
ve stavebni jAmé bude ve dné zfizena drenaz z perforovaného potrubi z PVC DN100 a voda
Cerpana do pfilehlé vodotece.

Podrobnosti stavebniho provedeni CS jsou patrny z vykresu &. D.2.

V Cerpaci stanici bude osazeno dvojice kalovych Cerpadel pro pre€erpani vycisténych vod
do navazujici mérné Sachty s naslednym zausténim do stavajiciho vytlaku z COV. Jedno
z Cerpadel bude jako provozni a druhé jako 100% rezerva, pfiemz Cerpadla se budou v chodu

pravidelné stfidat.

Podrobnosti o navrhu strojniho a elektro vystrojeni viz popis technologické ¢asti.
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SO 01.3 - Mérna Sachta odtoku

Pro moznost méFeni pratoku vygisténych odpadnich vod z COV do navazujiciho
kanalizaéniho vytlaku je na kanalizagnim vytlaku z nové CS ODTOKU navrZena Sachta, ve které
bude umistén indukéni pritokomér. Sachta je umisténa v blizkosti této Gerpaci stanice.

Jedné& se o podzemni objekt z monolitického Zelezobetonu C30/37 o pudorysnych vnéjsich
rozmérech 2,1x1,3m a hloubkou dna dle hloubky uloZeni potrubi vytlaku (cca 2,3m od okolniho
terénu). Objekt bude osazen na betonovou podkladni desku tl. 100mm zaloZenou na
Stérkopiskovém lozi tl. 200mm. Stropni konstrukce bude opatfena vstupnim poklopem @600mm
pro zatizeni B125 osazenym 100mm nad Urovni okolniho nezpevnéného terénu. Uvnitf bude
Sachta opatfena stupadly s PE povlakem zakotvenymi do stén.

V Sachté bude na potrubi kanalizacniho vytlaku osazen indukéni pritokomér, ktery bude
predavat data do COV, odkud budou pfipadné telemetrickym systémem prenasena na dispegink
provozovatele.

Podrobnosti stavebniho provedeni jsou patrny z vykresu €. D.3

SO 01.4 - Jimka dovazenych kal

Jedna se o novy podzemni prefabrikovny objekt pro dovazené kaly a odpadni vody o
uZitném objemu ccal4 m® a pldorysnych vnéjsich rozmérech 3,5 x 2,6m. Objekt bude osazeny na
betonové podkladni desce z betonu C12/15 tl. 150mm uloZené na Stérkovém podsypu tl. 150mm.
Jimka bude provedena z prefabrikatu ze Zzelezobetonu C40/50 XC4 XF1 tl. 100mm - obdélnikové
dno + skruze. Stropni deska bude provedena jako prefabrikat sloZzeny ze dvou samostatnych &asti
z Zelezobetonu C40/50 XC4 XF1 tl.200mm o rozmérech 1,75 x 2,6m. Z&krytové desky budou
opatfeny jednim vstupnim otvorem se zabetonovanym litinovym poklopem s ramem o rozmérech
600x600mm pro tf.zatizeni A15, a jednim reviznim otvorem se zabetonovanym litinovym poklopem
s rAmem o rozmérech 700x700mm taktéz pro tf. zatizeni A15.

Uvnitf jimky budou provedeny spadové betony smérem k osazenému Cerpadlu z betonu
C16/20.

Z jimky bude vyvedeno potrubi vytlaku do vstupni ¢erpaci stanice COV. Pro potrubi vytlaku
bude ve sténé jimky vyvrtan otvor pfislusného DN v misté, které bude upfesnéno po dodani
technologického vystrojeni jimky. Tésnéni potrubi v otvoru bude provedeno gumovym
segmentovym dilataénim tésnénim.

Cela jimka bude pfi vyrobé z vnéjsi strany opatifena penetracnim natérem.

Zemni prace budou provedeny v zapaZzené stavebni jAmé, kterd bude v pfipadé vyskytu
podzemni vody opatiena drenazZi z perforovaného potrubi z PVC pomoci néhoz bude podzemi
voda svedena do provizorni €erpaci jimky a odtud odCerpana do blizké vodotec€e. Pazeni pomoci
Stétoveé stény.

Podrobnosti stavebniho provedeni jimky dovazenych kall viz v.¢. — D.4.
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SO 01.5 - Trubni propoje

Objekt obsahuje nové navrhované trubni propoje, které budou realizované v ramci

intenzifikace objektu COV VyZlovka. Jednotlivé trasy jsou zakreslené v situacich viz pfiloha C.

Jedna se o nasleduijici trubni propoje:

SO 01.5.1 — Vytlak dovazenych odpadnich vod — V1

Materiél - PE100 (RC+PP); PN10; @63x3,8mm; DL. 15,0 m

SO 01.5.2 — Vytlak vycisténych vod — V2

Material - PE100 (RC+PP); PN10; &110x6,6mm; DL. 10,0 m

Trubni propoje jsou navrZzeny v nasledujicim materialovém provedeni:

Dy x t

Charakteristika Celkem (m)
(mm)

Vysokohutnostni polyethylen fady PE
100RC, s ochrannym plastém z PP,
tlakova fada PN 10, typ - pro kanaliza¢ni
vytlaky
Vysokohutnostni polyethylen fady PE
100RC, s ochrannym plastém z PP,
tlakova fada PN 10, typ - pro kanaliza¢ni

vytlaky

?63x3,8 15,0

2110x6,6 10,0

Celkem 25,0

Zpusob uloZeni trubnich propoju:

Potrubi z PE100 RC s ochrannym plast ém z polypropylenu (PP)

UloZeni bude provedeno do nezamrzné hloubky v zapaZenych vykopech (druh paZeni bude
uréen dle soudrznosti zeminy).

Potrubi bude v otevieném vykopu uloZzeno do hutnéného piskového loZze tl. 100mm a po
montaZzi potrubi bude proveden hutnény piskovy obsyp tl. 300 mm nad vrchol potrubi. Zrnitost
obsypového materialu do 20mm. Pro moznost identifikace bude k potrubi pfiloZzen vodié¢ AY 6mm?.

Po montazi potrubi, provedeni betonovych zajiStovacich bloki a obsypani potrubi bude
proveden zasyp. V komunikacich a zpevnénych plochach bude zasyp proveden nenamrzavym
dobfe hutnénym materialem, ve volném terénu pak vykopanou zeminou. DalSi podrobnosti o
zpusobu provedeni uloZeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.6 pro potrubi z PE100(RC+PP).

Ve zvodnélych asecich bude ryha odvodnéna drenazi a voda precerpavana. Pfi provadéni

zasypu ryhy bude drenaz po 30 m pferuSena a ucpana jilem, aby nedochazelo k odvodnéni.

Po montaZi bude potrubi podrobeno tlakové zkouce dle CSN-EN 805 a CSN 75 5911.

Povrchy dotéené stavbou budou uvedeny do pivodniho stavu.
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Zkousky potrubi:
Tlakové zkousky potrubi musi byt provedeny v souladu s CSN-EN 805 a dle CSN 75 5911.

Na kompletné smontovaném tlakovém Useku potrubi se provedou tlakové zkousky, kterymi se
prokazuje pevnost a tésnost potrubi. Montazni organizace, ktera zkousku vykonava, musi
vypracovat podrobny technologicky postup zkouSek a vypracovat zapis o tlakové zkouSce. Po

provedené tlakové zkouSce bude potrubi proplachnuto.

SO 01.6 - Terénni Upravy

Terénni Gpravy predstavuji sejmuti ornice v ploSe pFistavby novych objektd u COV a
provedeni novych nasypu pro dorovnani trénu do Urovné stavajiciho terénu v navaznosti na
vysSkoveé usporadani stavajicich zpevnénych ploch.

Dale na dot¢enych plochach dojde k zaloZeni novych travnika.

Rozsah - provedeni nasypu 65,0 m3
- sejmuti ornice na plose 90,0 m?

- rozprostteni ornice v plose 90,0 m?

Ornice bude sejmuta v tl. 30 cm, ktera bude zpét rozprostfena po provedeni nasypu.

VSeobecné podminky pro provedeni zemnich praci

Druh pazeni, nebo sklon svahu zarezu bude uréen dle soudrznosti zeminy (pfedpoklada se
zatazné pazeni Ci Stétové stény.

VytéZzeny vykopek v Usecich zasahujici asf. komunikace bude, v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat pro zpétny zasyp, nahrazen dobfe hutnitelnym nenamrzavym Stérkopiskovym
materialem.

Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach max. 200 mm vibra¢ni deskou hmotnosti 265 kg.
Hutnéni zemin bude provedeno tak, aby na urovni plané vozovky byl modul pfetvarnosti Edef,2 =
min 45 MPa.

Kontrola hutnéni bude provadéna na plani statickou & dynamickou zkouSkou. ZkouSky
budou provedeny dle CSN 72 1006.

Pred zahgjenim zemnich praci je bezpodmine ¢&né nutné provést ov éreni vyskytu
stavajicich podzemnich vedeni v dot €eném Uzemi, zda-li stav dle projektové dokumentace
odpovida skute €nosti a veSkeré vyskytujici se podzemni vedeni p  Ffesné vyty€it p¥imo

v terénu.
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SO 02 - Uprava p Fipojky NN

Technické udaje

1. Napét'ova soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem:
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 v siti TN-C

samocinnym odpojenim od zdroje

3. Prostredi: dle CSN 33 2000-3 - uvazovano
AA 7 — teplota okoli
AB 8 — atmosfer. podminky
AC 1 — nadmof. vySka
AD 2 — vyskyt vody
AE 3 — vyskyt cizich pevnych

téles
AF 2 — Vyskyt korozivnich latek
AG 2 — Mechanické namahani-
raz
4. Prikon: Instalovany Pi= 34,9 kW
Soudoby Ps =21,45 kW
5. Méfeni spotreby el. energie: Pristroji StE ve stavajcim elektromérovém rozvadéci.

6. Stupen dodavky el. energie: Dle CSN 34 1610 — 3. Stupefi

7. Navrzeny kabel: Stavajici kabel CYKY 5C x 10mm?;
NavrZeny nové CYKY 4B x 25mm?;

8. Délka pripojky: [= 87m

9. Technicky popis:

Napojeni nové rekonstruovaného objektu COV VyZlovka na zdroj el. energie bude
provedeno nové polozenym kabelem CYKY 4B x 25mm?. Tento nové poloZeny kabel bude veden
v trase stavajiciho kabelu, ktery bude zrusen.

Nové poloZeny kabel bude na zdroj el. energie napojen na stavajici vyvodové svorky

stavajiciho elektromérového rozvadéce a ukonéen bude na pfivodnich svorkach v nové osazené
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pojistkoveé skiini vybavené jednou sadou pojistkovych spodku velikosti PN 00 osazené do vnéjsi
zdi stavajiciho objektu COV. Z této pojistkové skiin& bude potom provedeno napojeni
technologického rozvadége COV.

Ve stavajicim elektromérovém rozvadéci bude nové osazen hlavni jisti€ charakteristiky typu
.B“ 0 In = 80A. Stavajici jisti¢ o In = 50A bude demontovan.

V nové osazené pojistkové skfini (osazené do vnéjsi zdi objektu COV) bude kabel odjistén
pojistkami PNOO o In = 80A.

V misté stavajiciho napojeni na rozvody energetiky bude nové kabel odjistén pojistkami PN

0 In = 100A.

Kabel mezi mistem napojeni a ukonéeni bude nové pokladany kabel veden v zemi v ryze

35 x 90cm v piskovém loZi a po celé délce zakryty vystraznou folii z PVC. Pfi pfechodu
vjezdu a mistni komunikace, keré budou provedeny pfekopem, bude kabel uloZzen do chranic¢ky

PE trubka prdm. 110mm.

Trasa kabelové pfipojky v€etné napojeni a ukonceni je znazornéna na vykrese €.

Situace, ktera je v méfitku 1 : 500.

B.3 Obnova dot éenych povrch

Veskeré dotéené povrchy v aredlu COV budou uvedeny do pdvodniho stavu. Zpevnéné
plochy budou obnoveny v€etné podkladnich vrstev. Zatravnéné plochy budou zpétné
ohumusovéany a opatfeny osetim travnim semenem.

V misté ukladani potrubi pod komunikacemi musi byt zasyp ryh proveden z prokazatelné

hutnitelnych zemin.
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b. Popis provoznich soubor :

Technologickd ¢ast

PS 01 — Intenzifikace COV

DPS 01.1 — Strojni €ast

Navrh rekonstrukce

Navrh fesi intenzifikaci COV Vyzlovka pro kapacitu (vyhled) 1200 EO.

COV po rekonstrukci bude splfiovat poZzadavky na nejlepsi dostupné technologie (BAT) dle
narizeni viady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do

kanalizaci a o citlivych oblastech v platném znéni.

Stavajici stav:
Stavajici COV je provedena jako zdvojeny SBR reaktor s mechanickym predgisténim a
dvojici uskladfovacich nadrzi na kal. Odpadni vody za COV jsou vy&erpavany do recipientu.

Kapacita stavajici COV VyZlovka je (pro oba reaktory) 1.100 EO.

Technické reSeni:

Stavajici Cerpaci stanice odpadnich vod bude vybavena 2 ks novych ponornych kalovych
Cerpadel, v€etné armatur a potrubnich rozvodu.

Mechanické predcisténi (stirané sito) bude demontovano a nahrazeno multifunkénim
zafizenim pro pozadovany pratok pro odstranéni shrabkl a pisku.

Pro zvétSeni objemu aktivaénich nadrzi bude nové vystrojena aeracnim systémem stavajici
havarijni jimka a bude provedena jako 1. spole€na nitrifikacni nadrz, aktivacni smés bude odtékat
pres stavajici jimku pro zachyceni pisku (rozdélova¢ natoku) do dvojice stavajicich aktivacnich
nadrzi, které budou nové vystrojeny jemnobublinnym aeracnim systémem a v kazdé aktivacni
nadrzi bude nové osazena celonerezova vertikalni dosazovaci nadrz priiméru 3,2 m s odtahem
vratného kalu ponornym kalovym Cerpadlem a odtahem plovoucich necistot pomoci mamutky.
Cerpadlo vratného kalu bude v trvalém provozu s fizenim vykonu pomoci frekvenéniho ménice.

Nové bude na odtokovém potrubi instalovana ¢erpaci stanice vyc¢isténych odpadnich vod,
na vytlaku ¢erpadel bude v samostatné mérné Sachté instalovan indukéni pratokomér.

Dale budou provedeny Upravy dmycharny, potrubnich rozvodu a elektroinstalace v

potfebném rozsahu.
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Provoz Cerpadel ve vstupni a vystupni €erpaci stanici bude fizen dle hladin, dodavka
vzduchu do jednotlivych aktivaénich nadrzi bude fizena dle dvojice oximetru, které budou trvale
snimat koncentraci kysliku v nitrifikaénich nadrzich.

Déavkovani siranu Zelezitého pro snizeni obsahu fosforu bude zachovano stavajici.

Pro moznost svazeni odpadnich vod z nemovitosti vybavenych bezodtokovymi jimkami
bude nové vybudovana svozova jimka odpadnich vod o uZitném objemu 13 - 15 m?, vystrojena

Ceslicovym koSem a ponornym kalovym Cerpadlem.

DPS 01.2 — Elektro ¢ast

DPS 01.2.1 Elektroinstalace

Technické Udaje

1. Napétova soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem:
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 v siti TN-C

samocinnym odpojenim od zdroje

3. Prostredi: dle €SN 33 2000-3 - uvaZovano
AA4 teplota okoli
AB5 atmosférické podminky okoli
AC1 nadmorska vyska
AD2 vyskyt vody
AE3 vyskyt cizich téles
AF3 vyskyt koroz. nebo znecistujicich
latek

AG2 mechanické namahani-raz

4. Prikon: Instalovany Pi = 34,9 kW
Soudoby Ps =21,45 kW

5. Méfeni spotreby el. energie: Neni pfedmétem této Casti PD.

Viz Uprava el. pfipojky nn.

6. Stuperi dodavky el. energie: Dle CSN 34 1610 — 3. Stuperi
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7. Technicky popis:

Napdjeni a ovladani instalovaného technologického elektrozafizeni, v€éetné svételnych a

zasuvkovych rozvodl a rozvodu pro temperovani, bude z technologického rozvadéce
umisténého v samostatné mistnosti obsluhy.

Napojeni technologického rozvadéce na zdroj el. energie, bude z nové osazené pojistkové
skiifiky osazené do vnéjsi zdi objektu COV — viz. Uprava pfipojky nn.

Kabelové rozvody budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY a stinénymi kabely
CMFM a TCEKFLE vedenymi v vkladacich listach.

V technologickém rozvadééi objektu COV budou na svorkovnici ukongeny vybrané
provozni a poruchové stavy pro pfenosu téchto informaci do dispecerského centra budouciho
provozovatele COV pomoci radiostanice. Pfenadené informace viz. nize. PFenosové zafizeni
bude umisténo v mistnosti obsluhy COV.

Ovladani technologického elektro zafizeni v objektu COV bude pomoci mistni automatiky.

Vybaveni technologického rozvadéce véetné vyvodd pro stavebni elektroinstalaci bude

nasledujici dle jednotlivych prostort COV:

Vstupni CS 1.

Ve vstupni &asti CS budou instalovany 2ks ponornych kalovych cerpadel M1;M2 P = 2,4
kwW; 400V~; se zabudovanou tepelnou ochranou vinuti motoru a vihkostni sondou proti prasaku
vody ucpavkou Cerpadla, jejiz kontakty budou zapojeny do pfislusného ovladaciho obvodu motoru.

Ovladani Cerpadel, z nichZ jedno je jako 100% rezerva, bude pfepinacem
z technologického rozvadéce s moznosti navolit libovolné pracovni Cerpadlo a déle pfepinacem
z technologického

rozvadéce s volbou ruéné zapnout navolené pracovni ¢erpadlo z technologického
rozvadéce nebo z mista osazeni, vypnout, automaticky - mistni automatika.

Automatika Cerpadel bude vybavena automatickym zaskokem v pfipadé poruchy
navoleného pracovniho Cerpadla a automatickym stfidanim navoleného pracovniho Cerpadla
v cyklu 1 x za 24hod.

Na rozvadéci bude provedena svételna signalizace chodu a poruchy Cerpadel a signalizace

preplnéni jimky.
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Mistni automatika:

Navolené pracovni ¢erpadlo bude ovladano v zavislosti na vysce hladiny ve

vstupni kanalizaéni CS snimané pomoci tenzometrického snimade hladiny.

Chod &erpadel bude blokovan proti min. hladiné v jimce snimané pomoci plovakového

spinace.

Vystupni CS 2.

s vz

Ve vystupni &asti CS2 budou instalovany 2ks ponornych kalovych erpadel M3;M4
P =2,4kW; 400V~; se zabudovanou tepelnou ochranou vinuti motoru a vlihkostni sondou
proti prisaku vody ucpavkou Cerpadla, jejiz kontakty budou zapojeny do pfisluSného ovladaciho
obvodu motoru.
Ovladani Cerpadel, z nichz jedno je jako 100% rezerva, bude pfepinacem
z technologického rozvadéce s moznosti navolit libovolné pracovni ¢erpadlo a dale pfepinacem
z technologického rozvadéce s volbou ru¢né zapnout navolené pracovni ¢erpadlo
z technologického rozvadéce nebo z mista osazeni, vypnout, automaticky - mistni automatika.
Automatika ¢erpadel bude vybavena automatickym zaskokem v pfipadé poruchy
navoleného pracovniho ¢erpadla a automatickym stfidanim navoleného pracovniho ¢erpadla
v cyklu 1 x za 24hod.
Na rozvadéci bude provedena svételna signalizace chodu a poruchy ¢erpadel a signalizace

pFeplnéni jimky.

Mistni automatika:

Navolené pracovni Cerpadlo bude ovladano v zavislosti na vySce hladiny ve

vystupni kanalizaéni CS 2 snimané pomoci tenzometrického snimace hladiny.

Chod &erpadel bude blokovan proti min. hladiné v jimce snimané pomoci plovakového

spinace.

Hrubé predcisSténi

V prostoru hrubého predcisténi budou osazeny Cesle s integrovanym propiranim a

lisovanim shrabkd o P = 1,5kwW; 400V~;

Zafizeni bude dodano v&etné technologického rozvadéce, pro ktery bude proveden

samostatné jistény silovy pfivod z hlavniho technologického rozvadéce. Soucasné se silovym
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kabelem bude poloZen signaliza¢ni kabel pro pfenos provoznich a poruchovych stavu

z rozvadéce Cesli k dalSimu zpracovani.

Dmycharna

Pro provzdudfiovani aktivaéni nadrze a USN zde budou v samostatné mistnosti COV

osazeny 3ks rotacnich dmychadel M5; M6 a M7 o P = 5,5kW; 400V~;

Otacky kazdého dmychadla budou fizeny pomoci frekvenéniho ménice. Pro
provzdusnéni aktivacnich nadrzi budou otacky fizeny v zavislosti na obsahu rozpusténého 02
v pfislusné aktiva¢ni nadrzi. Pro objekt USN budou otacky nastavovany ru¢né dle asoveého

programu pfi pevné nastavené frekvenci.

Dmychadlo pro USN oznacené ,M7“ slouZi zaroven jako rezerva pfi poruSe dmychadla

pro danou aktivaéni nadrz.
V rozvadéci bude provedena signalizace chodu a poruchy kazdého dmychadla.

Na vytlaku dmychadla ozna¢eného ,M7“ zde budou osazeny 3ks elektro klapky oznacené
M8; M9 a M10 o P = 0,06kW; 230V~;

Ovladani dmychadel M5 a M6:

Ovladani dmychadel bude kazdé samostatnym pfepinaéem umisténym na panelu

rozvadéce ,RH" s volbou ruéné zapnout — trvaly chod z technologicého rozvadécée nebo z mista

osazeni, dale vypnuto nebo automaticky.

Mistni automatika:

V automatickém provozu je pfisluzné dmychadlo ovladano v zavislosti na obsahu

rozpusténého O2 v dané aktivacni nadrzi.

Ovladani dmychadla M7:

Ovladani dmychadla bude samostatnym pfepinaCem umisténym na panelu rozvadéce ,RH"

s volbou ru¢né zapnout — trvaly chod z technologicého rozvadéce nebo z mista osazeni, dale

vypnuto nebo automaticky.
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Mistni automatika:

V automatickém provozu je chod dmychadla odvozen v cyklu cca 0 — 2hod chod a

cca 0-2hod klid. Pfesny rozsah nastaveni bude uréen na zakladé zkuSebniho provozu.

Ovladani elektro klapek M8; M9 a M10:

Ovladani kazdé klapky bude samostatnym prepinaem umisténym na panelu rozvadéce
»,RH" s volbou ru¢né oteviit nebo zavfit z technologicého rozvadéce, dale vypnuto nebo
automaticky.

Mistni automatika:

Ovladani kazdé elektro klapky bude pomoci samostatného pfepinace s volbou ruéné
otevfit, zavfit nebo stop z technologického rozvadéce, vypnuto nebo automaticky.

V automatickém provozu je od chodu dmychadla ,M7“ oteviena elektro klapka ,M8" na
vytlaku vzduchu do USN. Pfi poruse dmychadla ,M5“ nebo ,M6" klaplka ,M8" zavira a otvira
prislusnd elektro klapka ,M9“ nebo ,M10“ pro danou aktivacni nadrz.

V rozvadéci bude provedena signalizace otevieni, zavieni a poruchy kazdé elektro

klapky.

Dosazovaci nadrz

V kazdé nadrzi bude osazeno jedno Cerpadlo vratného kalu M11 nebo M12 o P = 0,8 kW;
400V~; se zabudovanou tepelnou ochranou vinuti motoru a vihkostni sondou proti prisaku vody
ucpéavkou Cerpadla, jejiz kontakty budou zapojeny do prislusného ovladaciho obvodu motoru.

Ovladani kazdého Cerpadla bude samostatnym pfepina¢em umisténym na panelu
rozvadéce ,RH" s volbou ruéné zapnout — trvaly chod z rozvadéce ,RH" nebo z mista osazeni,
déle vypnuto nebo automaticky kdy ota¢ky Cerpadla budou fizeny pomoci frekvenéniho ménice,

kdy otacky budou nastavovany ru¢né pomoci potenciometru.

V rozvadéci bude provedena signalizace chodu a poruchy Cerpadla.

Kalova nadrz

Pro odc¢erpéani kalové vody zde budou osazeny 2ks ponorného kalového ¢erpadla

oznacené M13 a M14 o P= 1,15 kW; 230V~; s vlastnim plovakovym spinaem.

Ovladani Cerpadla bude samostatnym pfepinaCem umisténym na panelu rozvadéce ,RH"
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s volbou ru¢né zapnout z panelu rozvadéce ,RH" nebo z mista osazeni nebo vypnuto, kdy
zapnuti ¢erpadla bude od hladiny v nadrzi snimané vlastnim plovakovym snimacem, jez je

soucasti dodavky s Cerpadlem.
Chod &erpadla bude blokovan od chodu dmychadla ,M7“ pro USN.

V rozvadéci bude provedena signalizace chodu a poruchy Cerpadla.

Svozova jimka

V objektu svozové jimky bude umisténo ponorné kalové Cerpadlo oznacené oznacené M15
o P=1,2 kW; 230V~; s vlastnim plovakovym spinacem.
Ovladani Cerpadla bude samostatnym pfepinaCem umisténym na panelu rozvadéce ,RH"

s volbou ru¢né zapnout z panelu rozvadéce ,RH" nebo z mista osazeni nebo vypnuto, kdy
zapnuti ¢erpadla bude od hladiny v nadrzi snimané vlastnim plovakovym snimacem, jez je

soucasti dodavky s Cerpadlem.
Chod &erpadla bude blokovan od chodu &erpadel ve vstupni CS 1.

V rozvadéci bude provedena signalizace chodu a poruchy Eerpadla.

Méreni pratoku na odtoku

Na vystupu z COV bude rovedeno méfeni pritoku pooci indukéniho pritokoméru, pro

méreni pritoku. Vyhodnocovac¢ od prutokoméru bude osazen na zdi mistnosti obsluhy.

Kabel na propojeni mezi ¢idlem a vyhodnocovacem bude veden v trasach

s technologickymi rozvody. Vyhodnocova¢ bude osazen na zdi v mistnosti obsluhy.

Mérfeni obsahu rozpusténého O2

V kazdé nadrzi aktivace bude osazena souprava ha méfeni obsahu rozpusténého O2.

Vyhodnocova¢ bude osazen na zdi mistnosti obsluhy.

-22 -



Mérfeni hladiny

a) Vstupni €S 1

Ve vstupni CS 1 bude provedeno méfeni vysky hladiny pomoci tenzometrického
snimace hladiny. Z plynulého signalu budou odvozeny mezni stavy pro zapnuti Cerpadla M1;

M2 a vypnuti Cerpadla M1;M2.

Dale zde bude provedeno méfeni blokovaci hladiny pomoci plovakového snimace hladiny.

b) Vystupni CS 2

Ve vystupni CS 2 bude provedeno méfeni vysky hladiny pomoci tenzometrického
snimace hladiny. Z plynulého signélu budou odvozeny mezni stavy pro zapnuti Cerpadla M3;

M4 a vypnuti ¢erpadla M3;M4.

Déle zde bude provedeno méfeni blokovaci hladiny pomoci plovdkového snimace hladiny.

c) USN

V USN bude provedeno méfeni vySky hladiny pomoci plovakovych snimaci hladin.
Budou snimany hladiny: Blokovaci

Maximalni

d) Svozova jimka

Ve svozovce jimce bude provedeno méfeni vySky hladiny pomoci plovakovych snimacu

hladin.
Budou sniméany hladiny: Blokovaci

Maximalni
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DPS 01.2.2 Automaticky systém fizeni, signalizace a méreni

Technické Udaje

1. Napétova soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem:
dle CSN 33 2000-4-41 v siti TN-S samog&innym

odpojenim od zdroje

3. Prostfedi: dle CSN 33 2000-3
AA 5 — teplota okoli
AB 5 — atmosfer. podminky
AC 1 — nadmot. vySka
AD 1 — vyskyt vody
AE 1 — vyskyt cizich pevnych téles

4. Méfeni spotfeby el. energie: Neni pfedmétem této ¢asti PD.

Viz Uprava pFipojka nn.

5. Technicky popis:

Pfedmétem tohoto PS je zajisténi Fizeni a monitorovani provozu v objektu COV

VyZlovka.

V rdmci tohoto provozniho souboru bude zajistovana dodavka, montdz a
programové vybaveni technologického automatu, ktery bude monitorovat technologii v COV
VyZlovka. DlleZité provozni a poruchové stavy bude mozno archivovat formou pisemného
protokolu. Navaznost mezi technologii a fidicim procesorem bude zajiSténa v technologické casti

elektro pro COV, této dokumentace.

Programové vybaveni primyslového automatu bude zajiStovat shér a zpracovani
technologickych dat a dale moznost fizeni ucelenych celkil technologie COV. Rizeni bude
umoznéno v plné automatickém provozu nebo ruéné pomoci mistnich deblokovacich ovladacich

prvkd. Dodavka a montaz téchto prvku bude soucéasti technologické elektroinstalace.

Programové vybaveni pramyslového automatu bude zajiStovat nasledujici funkce:

- poskytovani veSkerych informaci o stavu viech pfipojenych zafizeni, méfenych veli€¢inach

- archivaci vybranych veli¢in s moznosti zpracovani ve formeé tabulek a grafu

- vedeni provozniho deniku o jednotlivych tkonech obsluhy na vSech dostupnych drovnich
ovladani a zasahu do systému

- protokolarni zpracovani mérenych pratoku

- hlaSeni a archivaci poruchovych stavu

- prepnuti do ru¢niho ovladani z automatu a nasledné ovladani jednotlivych zafizeni
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DPS 01.2.3 Dalkovy prenos

Technické Udaje

1. Napétova soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem:
Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 v siti TN-S

samocinnym odpojenim od zdroje; proudovym

chrani¢em; pospojovanim

3. Prostiedi
Dle CSN 33 2000-3 — uvaZovano
AA5 teplota okoli
AB7 atmosférické podmin.
AC1 nadmorska vyska
AD2 vyskyt vody
AE2 vyskyt cizich téles
AF3 vyskyt korozivnich nebo
znecistujicich latek

AG2 mechan. naméhani-raz

4. Méreni spotieby el. energie:

Neni pfedmétem této ¢asti PD.

Viz SO 01 Uprava pfipojky nn.

5. Technicky popis:

Pfredmétem této Casti PD je zajiSténi bezdratového prenosu vybranych provoznich a

poruchovych stavi z COV VyZlovka do objektu budouciho provozovatele COV.

Z objektu COV bude pomoci podFizené radiostanice zajistovan pfenos vybranych

provoznich a poruchovych stavu do dispecerského centra budouciho provozovatele.
Podfizena radiostanice bude v COV umisténa v mistnosti obsluhy. Sougasti dodavky

rdst bude téz anténa a ndhradni zdroj el. energie.

Anténa na objektu COV bude umisté&na na anténnim stoZaru umisténém vné

budovy.
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Pfed zahajenim zpracovani realizacni dokumentace, projektant elektro ¢asti
doporucuje, vstoupit v jednani s budoucim provozovatelem, aby byl stanoven presny typ podfizené

radiostanice, ktery by byl kompaktibilni s jiZ provozovanym zafizenim provozovatele.

Prenos vybranych informaci z jednotlivych objektu.

Z Cistirny odpadnich vod bude zajistovano jen monitorovani provozu tzn., Ze budou
prendSeny pouze vybrané provozni a poruchové stavy, bez moznosti zasahu do ovladani provozu.
Budou prenaseny stavy:
porucha elektropohont M1 — M14
chod elektropohonu M1 — M14
ztrata napéti
neopravnény vstup do objektu
pratok na odtoku - plynuly stav
- nascitané mnoZstvi
obsah rozpusténého O2 v aktivaci | a Il
hladina ve vstupni CS 1 - plynuly stav
- max. hladina

- blokovaci hladina

hladina ve vystupni CS 2 - zapinaci hladina
- vypinaci hladina
- max. hladina
- blokovaci hladina
hladina v USN
- maximalni hladina
- minimalni hladina
hladina ve svozové jimce
- maximalni hladina

- minimalni hladina
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DPS 01.2.4 Elektronické zabezpecéeni objektu - EZS

Technické Udaje

1. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem:
Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 v siti TN-S

samocinnym odpojenim od zdroje; proudovym

chrani¢em; pospojovanim

2. Prostiedi
Dle CSN 33 2000-1 ed.2 — uvaZovano
AA5 teplota okoli
AB7 atmosférické podmin.
AC1 nadmorska vyska
AD2 vyskyt vody
AE2 vyskyt cizich téles
AF3 vyskyt korozivnich nebo
znecistujicich latek

AG2 mechan. naméhani-raz

3. Méreni spotieby el. energie:

Neni pfedmétem této ¢asti PD.

4. Zabezpedeni objektu

V ramci technologické elektroinstalace bude v objektu COV VyZlovka provedeno
zabezpeceni objektu proti neopravnénému vstupu.

V objektu v provozni mistnosti bude osazena zabezpecovaci Ustfedna z niZ budou
napojena €idla detektoru pohybu osob, magnetického snimace otevieni dvefi a ovladaci
klavesnice. Tyto zabezpe&ovaci prvky budou umistény ve vytypovanych &astech objektu COV.

Poruchovy signal pfi neopravnéném vstupu do objektu ,COV* bude pfenasen do

dispecerského centra provozovatele ,COV“.
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B.2.7 Technick& a technologicka za Fizeni — pot feby a spot Feby rozhodujicich médii

Potfeba pitné vody:
Pitna voda jej jiz dnes na COV prFivedena z vefejného vodovodu za pomoci samostatné

vodovodni pFipojky. Pfedpokladana potieba po intenzifikaci bude &init cca 55m°®/rok.

Bilance provoznich hmot:
Potfebné mnoZstvi Fe,(SO,4)s 10,0 t/rok.

Spotieba elektrické energie :
Predpokladany roéni odbé&r elektrické energie po intenzifikaci COV 74 000 kWh/rok.

B.2.8 Pozarn é bezpe €nostni feSeni
Stavajici objekt COV VyZlovka se po stavebné-konstrukéni strance neméni a tudiZ bude
pozarné zabezpelen stejnym zpUsobem jako doposud. Stavba nové navrzenych podzemnich
objektt Cerpaci stanice, jimky dovaZzenych kali a je podzemni stavbou bez pozarniho rizika.
Pfipadny zasah HZS je mozny bez omezeni. Pfistup k objektim bude ze stavajicich
mistnich obsluznych komunikaci. Vystavba bude provadéna tak, aby byl umoznén pfijezd vozidel.

Zahajeni praci bude s pfedstihem ozndmeno na dispecink HZS.

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany

a) Vypocéet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpedénych

prostoru:
Stavba novych objektd je podzemni stavbou bez poZzarniho rizika. Stavba neobsahuje Zadné

nové pozarné nebezpecné prostory.

b) Zajisténi potfrebného mnozstvi poZzarni vody, pfipadné jiného hasiva:

Nové navrhované podzemni objekty nevyZaduji zajiSténi pfisunu pozarni vody nad ramec
pozarniho zajiSténi stavajiciho objektu ani jiného samostatného hasiva. Pfipadny zasah HZS je

moZzny stavajicim zpusobem bez omezeni.

c) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi v€etné

stanoveni poZzadavkld pro provedeni stavby

Stavba nezahrnuje vyhrazené pozarné bezpecnostni zafizeni.
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d) Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku v€etné

moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany:

Pfipadny zasah HZS je moZny bez omezeni. Pfimy pfistup k navrzené stavbé bude ze

stavajicich mistnich zpevnénych komunikaci a zpevnénych ploch.

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi — tepeln & technické hodnoceni
Stavba novych podzemnich objekt( je stavbou bez nutnosti feSeni tepelné technickych

vlastnosti, ¢i Uspornych opatfeni v oblasti hospodareni s energiemi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prost fedi, zasady FeSeni parametr  stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni, zasobovani
vodou, odpad G apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.)

Stavba nebude mit vliv na zménu v oblasti hygieny &i na pracovni a komunalni prostiedi
vigi dnednimu stavu ve stavajicimu provozu. Provozem intenzifikované COV nedojde k ruseni
okoli vlivem vznikajicich vibraci, hluku prasSnosti apod nad ramec stavajici hluénosti provozu
stavajici COV.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi G ¢€inky vn &jSiho prost fedi

Nové navrzené objekty jsou navrZzeny z materiall, které jsou dostate¢né odolné proti
Skodlivym vlivam vnéjSiho prostiedi.

Umisténi jednotlivych objektd bude v prostfedi, ve kterém se nepfredpoklada Skodlivy vliv,

jako jsou napfiklad seismicita, poddolovani, radon, silné agresivni spodni vody, atp.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Navrhem této projektové dokumentace je stavba technické infrastruktury.

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, p  felozky

Napojeni na zdroj pitné vody neni vyZadovano.
Napojeni na kanalizaci je pfedmétem této projektové dokumentace.

PreloZky stavajicich siti nejsou oCekavany

Pfed zahajenim vystavby bude nutné zajistit ov  éFeni a vyty €eni vSech stavajicich
podzemnich inZzenyrskych siti zda odpovidaji zékresu dle navrhované projektové

dokumentace.
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b) Pfipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky
Parametry navrhované stavby jsou definovany v ramci popisu jednotlivych stavebnich

objektl a provoznich souboru.

B.5 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho FeSeni

Doprava do stavajiciho objektu COV bude beze zmén. U ¢gistirny odpadnich vod jsou
naroky na dopravu spojeny s vyvazenim kal k dalSimu zpracovani na vétsi Cistirnu odpadnich vod
s kalovym hospodarstvim s odvozem odpadnich provoznich hmot (zachycené shrabky a pisek) a
dovozem provoznich hmot a dovazenych odpadnich vod ze septiki a Zump od majiteld

nemovitosti nenapojenych na kanaliza¢ni systém.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Stavba je jiZz nyni pfistupnd z mistnich komunikaci. Dal§i samostatné napojeni navrhované

stavby na dopravni infrastrukturu neni vyZadovano.

C) Doprava v klidu

Stavba nevyzaduje feSeni dopravy v Klidu.

d) Pési a cyklistickeé stesky
Stavba nevyzZaduje feSeni pro pési a cyklistické stezky. Po dobu vystavby budou zajistény

vykopy proti padu v souladu s platnou legislativou.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Upravy

Po vykopovych pracich bude provedeno urovnani terénu a zajiSténa obnova

veSkerych povrchl dle ptuvodni skladby €i dle poZzadavk( spravct dotéenych ploch.

b) Pouzité vegeta €ni prvky

V mistech vykopu kde bylo plvodné zatravnéni bude po urovnani terénu provedeno

ohumusovani a hydroosev travnim semenem.
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C) Biotechnicka opat Feni

Béhem stavebnich €innosti nesmi dojit k poSkozeni stavajici vzrostlé zelené (krom
té uréené ke kaceni), k odéram kury, polamani vétvi a zatizeni kofenového systému drevin
ukladanim vykopové zeminy v jeho okoli. Pfipadné dfeviny v bezprostfednim okoli vystavby
budou chranény pred poskozenim oplocenim &i obednénim do vySky alespor 2,0 m.
Pfipadné odéry kiry ¢i kofenu je nutné zahladit a oSetfit vhodnym fungicidnim pfipravkem

pro zamezeni vzniku houbové infekce.

B.7 Popis vlivu stavby na Zivotni prost  fedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap tGda

Vliv stavby na ovzdusi: Stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi.

Vliv stavby na hluk: Stavba nebude mit negativni vliv na miru hluku v jejim okoli.

Vliv stavby na vodu: Pfedmétem navrhu je intenzifikace stavajiciho objektu COV za uéelem

zlepSeni kvality vody na odtoku do recipientu dle platné legislativy.

Odpady vznikajici pfi provozu stavby:

V priib&hu provozu budou vznikat v omezené mife odpady z Gdrzby kanalizace a COV.
Cinnosti, pfi kterych budou odpady vznikat, Ize charakterizovat takto:

» CiSténi objektl Cerpacich stanic a kanaliza¢nich vytlaku

» odpadni latky z provozu €istirny odpadnich vod - kaly

Druhy odpad, které budou pfi téchto ¢innostech pravdépodobné vznikat a jejich kategorie

jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

200306 | Odpad z cisténi kanalizace @)

020502 | Kaly z ¢iSténi odpadnich vod v misté jejich vzniku o

Legenda : O - OSTATNI ODPAD
N - NEBEZPECNY ODPAD — (vyskyt se nepfedpoklada)

Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druhli a pfedany odpovédnym osobam ve
smyslu zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmam provadéjicim zneSkodnéni uvedenych
druhl odpadl. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodnénim pfipadnych odpadu kategorie ,N“
budou zajiStovany provozovatelem kanalizace dodavatelskym zplsobem pfimo opravnénymi

osobami.

Vliv stavby na pudu: Vliv stavby na pidu je pouze minimalni. PFi vykopech v nezpevnénych

pozemcich bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a uloZena na deponii. Po provedeni objektl a po
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zasypu bude na poslednich 300 mm zasypu vykopu pouZita vytéZena ornice zpét a provedeno

zatravnéni.

b) Vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom a,
ochrana rostlin, ochrana zivo €ich @ apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajin &

Negativni dopad je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kde stavebni €innosti dojde k

naruseni povrchu a k do¢asnému zvySeni hlu¢nosti a prasnosti.

P¥i realizaci stavby lze nepfiznivé vlivy omezit nasledovné :

- ve stisnénych prostorovych podminkéch pfi provadéni omezit mechanizaci

- Setfit v co nejvétSi mife stavajici zelen

- udrZovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné
odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopove prace v kratSich usecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do puvodniho stavu bezprostfedné po dokonceni

montaZe potrubi, zkousek vodotésnosti a zasypu vykopu

PFi Cerpani spodni vody z vykopl muzZe kratkodobé dojit k ovlivnéni hladiny vody ve

studnich.

C) Vliv stavby na soustavu chran  énych Uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v dosahu chranéného Gzemi Natura 2000.

d) Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba je podlimitnim zamérem a nepfedpoklada se, Ze by podléhala zjistovacimu Fizeni

ani pozadavku na stanovisko EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpe ¢€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich p  fedpis .

Ochrann& pasma kanaliza¢nich a vodovodnich Ffadd jsou dle § 23 odst. 3 zak. €. 428/2001
Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na

kazdou stranu:
¢) uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetnég, 1,5 m,

d) uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m.
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Ochranné pasmo COV jez dnes splfiuje pozadovany odstup od stavajicich objektd ve

vzdalenosti 50,0m.

B.8 Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyZaduje speciélni opatfeni pro ochranu obyvatelstva. BEhem vystavby budu
jednotlivé ryhy a stavebni jamy zabezpeleny proti padu osob do vykopu za pomoci zabran Ci
stavenistniho oploceni. Hlavni stavebni dvir a skladka materialu budou taktéz oploceny a

zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob.

B.9 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu:

StaveniSté pro jednotlivé kanaliza¢ni trubni trasy budou, vramci vystavby, pfistupné
z mistnich komunikaci, mistnich obsluznych zpevnénych a nezpevnénych ploch a z pozemku

soukromych vlastnikd.

Privod elektrické energie na stavenisté:

Odbér el. energie pro potfebu stavby muze byt zajiStén po dohodé s vlastnikem a
provozovatelem COV, nebo budou pouzivany mobilni agregaty.

Pro potifeby stavby jsou uvazovany pouze malé odbéry el. energie pro pfipadné Cerpani
vody pfi odvodnéni z ryh (zafezu) a to bud z mistni rozvodné sité el. energie nebo za pouziti

mobilniho zafizeni (diesselagregat).

Pfivod vody na stavenisté:

Pro potfebu stavebnich praci je moznost, po dohodé s provozovatelem, odbéru vody ze
stavajiciho vodovodniho fadu.
Voda pro tlakové zkouSky vytlaéného potrubi bude odebirana ze stavajiciho vodovodniho

fadu, nebo bude dopravena voda uZitkova v cisterné.
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Pitnd voda pro socialni zafizeni — mobilni burfiky (minimalni nejnutn&jSi mnoZzstvi) bude

taktéZ bud dovezena v cisterné. nebo odebirana ze stavajiciho vodovodniho Fadu.

Socialni zadzemi stavenisté:

Socialni zafizeni bude zajisténo mobilnimi burikami umisténymi v blizkosti stavenistég,

v mistech kde je mozné pfipojeni na el. energii.

Odvodnéni stavebniho pozemku:

Pfi vyskytu podzemni vody nad Urovni dna vykopu ryhy, zafezu a stavebnich jam bude
provedeno odvodnéni drenazi do provizornich €erpacich jimek a voda preerpana mimo vykop do
pfilehlych vodotec€i nebo deStovych kanalizaci, pfipadné do pfikopu.

Dodavatel si zajisti pfed provadénim praci povoleni Cerpani a vypousténi vycerpanych

spodnich vod u vodopravniho Gradu.

Vyrobni zafizeni:

V rdmci zafizeni stavenisté se pocita s béznymi dopravnimi a mechaniza¢nimi prostfedky.
Na stavenisti bude michacka pro pfipravu malty a betond pro drobné préce, cirkularka, ohybarna
Zeleza, uzamykatelny sklad néfadi a plochy vy€lenéné pro uloZeni stavebniho materialu a
parkovani pracovnich stroju. Betony pro vystavbu objektd budou dopravovany z centralni
betonarky. Zazemi pracovnikl a socialni zafizeni bude zajisténo mobilnimi burikami,
maringotkami, umisténymi v misté stavby. Umisténi zfizeni hlavniho stavebniho dvora bude
v kompetenci stavby po dohodé s investorem. Zafizeni stavenisté bude oploceno, fadné oznaceno
a napojeno na inZzenyrské sité.

S ubytovanim pracovnikl se nauvaZzuje. Stravovani je mozné zajistit blizkém okoli stavby.

b) Ochrana okoli stavenist & a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d rfevin
Stavbou nevznikaji poZzadavky na asanace a demolice. Vramci vystavby se s

vyznamnéjSim kacenim porostl neuvazuje. O¢ekavat Ize odstranéni naletovych drevin.

C) Maximalni zdbory pro stavenist & (docéasné/trvalé)

Pro stavenisté budou probihat zabory pouze do€asné po dobu vystavby.
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d) Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Docasna deponie bude nutnd pro uloZeni vytéZené zeminy z ryh a stavebnich jam, kde
nebude mozné ponechat vykopek podél ryhy nebo jamy a kubatura této zeminy bude uréena pro
zpétny zasyp.

Trvala deponie bude nutna pro trvalé uloZeni nevhodného vykopku a pfebytecné zeminy,
stavba v8ak nemé naroky na vétsi deponovani materialu formou skladkovéani. Ur€eni skladek bude
v kompetenci zhotovitele pfi vybérovém fizeni, za spoluprace investora. Dodavatel si projedna
skladku dle zdkona o odpadech zak. €. 185/2001 Sbh.

e) Postup vystavby

Nové navrzené venkovni objekty Cerpaci stanice odtoku, mérné Sachty odtoku, jimky
dovézenych kald, nové trubni propoje a terénni Upravy kolem téchto objektd mohou byt provedeny
v pfedstihu a nezavisle na provozu stavajici technologické linky.

Upravy stavajici budovy pak budou vyZadovat ¢asteéné omezeni provozu COV
s vyfazenim ¢asti stavajici technologické linky. Provadéni stavebnich a technologickych praci ve
stavajicim objektu bude nutné vénovat zvlastni pozornost, aby nedoslo k vyznamnéjSimu ovlivnéni
v kvalité ¢isténé odpadni vody na odtoku z COV. Cela vystavba bude &len&na do asovych Gseka,
ve kterych budou navazovat stavebni ¢innosti s postupem technologickych praci na provoznich
souborech.

ZkuSebni provoz nastane ihned po ukonéeni kompletni dostavby novych objektd a Gpravy

stavajicich a po provedeni vSech zkouSek a prejimek.

COV VyZlovka - provoz po dobu rekonstrukce
V prabé&hu rekonstrukce bude zajistén provoz COV s mirnym zvy$enim koncentraci

znecistujicich latek na odtoku nasledujicim zpusobem.

1. Do havarijni naddrZe bude instalovano vykonné ¢erpadlo odpadnich vod a odpadni vody za
sitem budou svedeny do této nadrze provizornim propojem. Havarijni nadrz bude vyuZzita
jako akumulace a vyuziti vykonného Cerpadla pro pInéni 1 linky umozni zkraceni
pracovnich cyklt a provoz COV na jeden SBR reaktor. 2. linka bude odstavena a
rekonstruovana. Soucasné bude vybudovana novéa Cerpaci stanice vycisténych odpadnich
vod.

2. Bude provedena rekonstrukce mechanického predcisténi, po dobu rekonstrukce bude
odpadni voda Cerpéna provizorné z ¢erpaci stanice do havarijni nadrze pres provizorni

ruéni éesle.
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3. Po rekonstrukci 1. linky a mechanického predcisténi bude provedena vyména dmychadla a
linka bude uvedena do provozu. Odpadni vody budou na linku ¢erpany ze vstupni ¢erpaci
stanice pres mechanické predcisténi provizornim propojem.

4. Bude odstaven 1. SBR reaktor a bude rekonstruovan, v€etné havarijni nddrze a souvisejici
elektroinstalace, nasledné bude uveden do provozu.

5. Bude vybudovana nova svozova jimka, vystrojena a uvedena do provozu.

Po dobu rekonstrukce se ptedpoklada, ze na COV nebudou dovazeny 7adné odpadni vody

z 2ump, bude nutno zajistit vyvazeni na jinou COV v okoli.

B.10 Plan kontrolnich prohlidek

1. pred dokon&enim jednotlivych ucelenych &asti navrhované stavby
2. po zprovoznéni nové technologické linky

3. po dokonéeni a uvedeni celé stavby do provozu
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